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|. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego.

TYTUL: Budowa oczyszczalni Sciekow dla Budynku wielorodzinnego
w Wierzbnicy

1.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze 1 przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajacego. Zawiera¢ bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach

umowy.

1.1.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

e Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez

umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany Przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
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uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Wiadze
Urzedu Gminy. i bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
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zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do przekazania obiektu
(obiektow)  do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego 0 swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

1.2 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

1.3 Pozyskanie materiatlow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu
wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
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wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

1.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem tych robot i nie zwroceniem kosztow.

1.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 Swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego
W terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego O swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, W terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot poprawione zostang prze Wykonawce na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Program jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnely zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni System kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg obje¢te certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
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I ostatecznych odbioréw roboét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
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z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w msjako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.
Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
(partii) robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie uUmozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa punkcie nastgpnym. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniaja pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne

16



uzupetniajace lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ.
g) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbiory i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie poprzednim —,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajaca si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki platnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawca robot wylonionym w wyniku przetargu a Inwestorem — Gming Bytom
Odrzanski

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
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kosztorysie.
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10.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz.2016).

PRZEPISY ZWIAZANE.

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 roku,

po0z.29).

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z p6zniejszymi
zmianami).

11. OPIS ROBOT

11.1 Dane ogdline.

Dane obiektu:

Oczyszczalnia sciekow dla budynku wielorodzinnego w m. Wierzbnica

>

Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie

Oczyszczalnia kompaktowa
Tunele filtracyjne

> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze
usuniecie humusu

Oczyszczalnia kompaktowa

rurocigg PVC @ 160 tgczacy istniejagcy rurociag
z oczyszczalnig

roboty ziemne (wykopy)

ptyty denne komor zelbetowych o grubosci

do 20 cm

montaz oczyszczalni biologicznej

Przepompownia

Rury PVC @ 110 z reaktora do przepompowni
Wykop pod przepompownie

przepompownia z rury przepustowej karbowanej
2800,h=14m

Tunele filtracyjne

rurocigg PE @ 40 tgczgcy przepompownie

i studzienke rozdzielczg

wykopy pod studzienke rozdzielczg

wykopy pod tunele filtracyjne

podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa
obsypanie tuneli filtracyjnych, ztoza piaskowe,
zwirowe

wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami

—128 m?

— 15 m?
—112 m?

- 0,013 ha

—-14m
—45m3

-341m®
-1 szt.
—40m

—-242m3

— 1 szt.

—-37m
-0,25m®
-62,40 m®
-20,0m?®

-6,0m®
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i geowtokninami

montaz studzienki rozdzielczej

montaz tuneli filtracyjnych

montaz pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych
rura wywiewna PVC g 110

obsypanie gruntem rodzimym

Przytacze energetyczne

kopanie rowow
uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m
gniazda instalacyjne

— 40,0 m?
— 1 szt.

— 60 szt.
— 10 szt
— 5zt

- 120m?

—224m
—30m
— 2 szt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

A. S -01.01.00. PRACE GEODEZYJNE.

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Prace geodezyjne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg warunki i
wymagania dotyczace prawidlowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. Prace geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robdt i budowli obejmuja miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie gldwnej i roboczej osnowy realizacyjnej dostosowane;j
do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementow,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg realizacyjng elementdéw geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i1 poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,

C) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen skarp,
spadkdéw, rzednych dna, rzednych poszczegdlnych budowli i ich elementow,

1.2Zakres stosowania STWIOR .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 11.1

1.3 Zakres robét objetych STWIOR .
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:
e wytyczenie poszczegolnych elementéw oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. |

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarow geodezyjnych dla przedmiotowej
inwestycji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot sa:

e stupki drewniane iglaste & 70 mm,

e drobne materialty pomocnicze.

3. Sprzet.

Sprawny sprzet geodezyjny wlasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.
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4. Transport.

Dowolne s$rodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach pomiarowych
stosowany jest samochod dostawczy 0,9 t.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogoélne wykonania robot.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,,Wymagania ogdlne”. Prace geodezyjne winny by¢ przeprowadzone i
wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne dla szczegdtowego
wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji powinna by¢ zapewniona stata
obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejacego uzbrojenia.
Nalezy zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot administratorow istniejagcego uzbrojenia terenu
celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow. Zwraca si¢ szczeg6lng uwage na ewentualne istniejace telekomunikacyjne sieci,
kable energetyczne niskiego i $redniego napigcia oraz gazociggi wysokiego cisnienia. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢é warunkow uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowej, a w szczegolnosci nalezy zachowac przepisy wynikajace z norm.

6. Zakres wykonywanych robot.

6.1 Wyznaczenie giownych punktow wysokosciowych /gféwnej osnowy/.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejaé
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajacego podstawowe punkty state,
tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych. Ochrona punktéw
statych do momentu przekazania ich Zamawiajacemu, nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty robot nie moga by¢ przesunigte w plaszczyznie poziomej o wigcej niz 3 cm w
stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktéw nalezy wyznaczaé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektoweyj.

6.2 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych /roboczej osnowy/.

W przypadku niedostatecznej ilosci punktéw statych lub niezbyt korzystnego usytuowania,
Wykonawca winien zatozy¢, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty wysokosciowe, tzw.
robocze repery. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co ok. 100 m. Nalezy je
umieszczaé poza granicami pasa robot, a rzgdne okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Repery robocze
nalezy lokalizowa¢ rowniez przy wszystkich budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyzsze
roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wyznaczania krawedzi
nasypow 1 wykopow, zataman, zmian nachylen nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki (p. pkt 2).
W trakcie przygotowywania frontu robdt nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia
wysokosciowego, a uzyskane wyniki porownac z rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty
rzednych dokonywa¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie 0si w terenie prowadzi¢
w oparciu o projektowane odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na
mapach oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy.
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7  Kontrola jakosci robét.

7.1 Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robét ,,Wymagania ogolne”. Kontrole jakosci prac geodezyjnych zwigzanych
z wyznaczeniem roboczych punktéw oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujace si¢ w inwestycji chroni¢
przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku
(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. z pozn. Zm.).

7.2 Sprawdzenie robot.
Sprawdzenie robot nalezy przeprowadza¢ wg nastgpujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie inwestycji,
e wyznaczenie wykopow i nasypow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej] w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz w
kazdym innym miejscu budzacym watpliwosci.

8  Odbibr robét.

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,,Wymagania ogolne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktow wysokosciowych oraz sprawdzenie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dhugos¢ odcinka badz element robdt podlegajacy odbiorowi powinny
wynika¢ z pomiarow geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce, przedstawionych na szkicu z
podaniem wszystkich niezbednych dtugosci i domiarow oraz rzgdnych.

9 Dokumenty odniesienia.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 .

e Instrukcja techniczna 0-1 ,,0godlne zasady prac geodezyjnych”

¢ Instrukcja techniczna 0-2 ,,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,

e Instrukcja techniczna G-1 ,,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,

e Instrukcja techniczna G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,

e Instrukcja techniczna G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,

e \Wytyczne techniczne G-3.1. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

e \Wytyczne techniczne G-3.2. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S-01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKLADANIE FOLII.
1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z inwestycja.

1.2 Zakres stosowania STWIiOR ,,Roboty ziemne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogolne uzywane
przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — czes$¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, Zzwir gliniasty,
pospoétke, pospotke gliniasta,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek
gruby, $redni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, it),
podioze gruntowe — strefa, w ktérej wtasciwosci gruntow majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,
klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,
statecznosé skarp — skarpa zachowuje swojg stateczno$c¢, gdy $cinajace naprezenia
wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci
gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,
odkfad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do
pézniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrbwnania
terenu, rozplantowania,
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urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, jako kgt nachylenia spadku skarpy
w stopniach,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych
I powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle
na okres robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;.

2. Zakres robot ziemnych.

2.1 Zakres robot objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:
e wykopy liniowe na odktad,
e plantowanie dna wykopow,
e rozplanowanie wydobytego urobku z dna w poszczegolnych elementach,
e rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

2.2 0gdélne wymagania dotyczgce robét ziemnych.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Apl1:2012 -
Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajgcej potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢é w zasiegu
prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapewnié jego staty nadzor.

3.  Wykopy — wymagania ogéine.

Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana
technologii robdét, w wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie
funkcjonalno$ci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie
najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna, urzadzen, budowli. Nalezy
przestrzegac¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegoélne
odcinki wykopdéw byly catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach
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powyzej zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych
z warunkami  gruntowo-wodnymi  korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg

ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:
1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

6. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwigzanych z budowg
nasypow i wykopow wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét sa:
zwir drobny
piasek
Zziemia z wykopow
humus

~

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania robdt, ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

e Kkoparki,
e koparko-spycharki,
e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,
e samochoddéw samowytadowczych.

8. Transport.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze i inne $rodki transportowe wtasciwe
(typy, ilosci) do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy
pracach transportowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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9. Wykonanie robot.

111 Wymagania ogélne wykonania robot ziemnych.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robdét ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Roboty
ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999/Ap1:2012, PN-S-02205:1998, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy
wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robo6t byt zapewniony odptyw waéd
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady
rozpoczynania robot od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Rozpoczecie rob6ot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robét — wykopy (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopow jako
wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego
nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych
w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac warstwami poziomymi o grubosci do
20 cm i starannie zageszczac,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary
istniejgcego wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania
sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11.4 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
wodag nalezy:
e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robot
przy uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu
wody na teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowac sprzet do odwodnieh wykopdw
Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
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odptyw wod z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow
odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje sie
typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

115 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie
I zasypania wykopow po realizacji robot technologicznych, moze byé czasowo sktadany po
jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb sktadowania i rozplantowania
urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie =zostaty okre$lone, nalezy ustalaé
bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwosc dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatbw i wyroboéw jest zabronione
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie
powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krétkim czasie po wykonaniu wykopow
i robét technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac pas terenu.
Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarzniety,
nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekracza¢ 20 cm z tym, Zze grubosc¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach
terenowych lub, gdy wynika to w sposob jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe].

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi
w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegolnych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki
terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowaé¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesiagt
metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w uformowanych
pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

11.6 Postepowanie w okolicznos$ciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebic¢ hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,
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e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwiocznie przerwaé prowadzenie robat,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczyC zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywacé sie
recznie. Wznowienie robdt na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za
zgodg wiasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢é one przeprowadzone wedtug
ich wskazowek.

11.7 Nasypy — metodyka wykonywanych robét.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Przygotowanie podtoza pod nasypy.

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:
a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktére nalezy wykona¢ w granicach wyznaczonego
nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina
miataby by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny
uktadaé zwrdcone ku sobie,
b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntow stabych (torfy, namuty
organiczne itp.), ktére nie zostalty wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztatt podtoza
powinien uwzglednia¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.
C) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia odpowiednich wymagan
stopnia zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego
zwigzania z nasypem,
d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni 0
szerokosci 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza;
stopnie powinny byé potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie
stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych),
e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac, a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,
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Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢é wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci
nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu
z czota, a nastepnie zageszczac sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roziozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢
naturalng wn zblizong do optymalnej wop, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= Wopt £2%,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wn ® 0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewacC mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej,
przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele
przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢
w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnos$¢
naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie
wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzadzen nasypy statyczne nalezy
zageszczac¢ recznymi ubijakami bgdz maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢
uderzen lub zmniejszajgc grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy
grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.),
grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie
rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw,
grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

10. Doktadnosé wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentacii
projektowej:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatow + 3 cm (odchylenie lokalne + 5
cm),
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym £ 1 cm
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(odchylenie lokalne + 2 cm),
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona
na catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia
okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposob podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym
oraz rzednych korony nasypu £ 2 cm (odchylenie lokalne + 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu £ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza + 5 cm.

11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
nalezy, do chwili wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ dno wykopow przed
dziataniem wptywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy
to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie dna wykopu lub korony nasypow od wod

e w przypadku, gdy skarpy wykopu mogg by¢ narazone na dziatanie ptyngcej
wody, nalezy je ubezpieczy¢é brzeg ostonami lub réwnorzednymi
umocnieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem;
pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego,

e W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie powierzchni
wykopow nalezy je usung¢ Ilub zabezpieczy¢é przed zamarzaniem
przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu;

e zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usungg,

e po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie wykopu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych
z dokumentacjg projektows.

12.Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢c w sposob ciggty, aby nie przemarzat.
W przypadkach dituzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny byC¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie
mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:
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e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane. W okresie mrozéw mozna
wykonywac¢ nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgodg Nadzoru Autorskiego i Inspektora
Nadzoru z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigetym podtozu,
a grunt uzywany do nasypow nie moze zawierac lodu lub $niegu,
e niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznietego jesli
zastosowane metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia
i zageszczenia do wymaganego stanu,
e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze sniegu i lodu,
e w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy
zabezpieczyC przez przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego
gruntu.

13. Kontrola jakosci robot.

13.1 Ogodlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét ,\Wymagania ogdélne”. Kontroli podlegajg rodzaje
i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu
lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny byC porownywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji projektowe;j.

13.2  Kontrola wymiaréw wykopoOw i nasypow.
Kontrole wymiarow wykopdéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany
ksztattu, przy czym powinny by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:
e rzedne dna, tawek i terenu,
e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,
e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokos¢),
e nachylenie skarp.

13.3  Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:
e na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy
osiggnieto wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce
dopuszczenie do uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy
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potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej
czes$ciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

13.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
a) dziennika badan i pomiaréw,
b) zestawienia wynikow badan,
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,
d) przekrojoéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiaréw.

14. Odbiér robét.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Czesciowy odbidr robét przeprowadza
sie dla robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé przed wykonanie
nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich.
W zakresie robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokoét odbioru czesciowego. Odbior
koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosdci robdt, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza sie protokot odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzgdkowaniem terendéw po zakonczeniu roboét. Cato$¢ przedmiotowych
robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowe;,
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

15. Obmiar robot.

15.1 Ogodlne zasady.
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoéine”.

15.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
o dla wykonania wykopéw liniowych — m® (metr szescienny),
e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
o dla zasypywania wykopow — m°® (metr szescienny),
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dla formowania i zageszczenia nasypéw — m* (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni dna wykopéw — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m® (metr szescienny),

dla roz$cielenia ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),

16 Podstawy pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;j

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoéine”.

PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen
(PP) - Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-B-12095:1997P - Urzgdzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania
i badania przy odbiorze.

MOSZNIiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW.

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty instalacyjne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sa warunki i
wymagania dotyczace prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot instalacyjnych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty instalacyjne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Informacje organizacyjne i kolejno$¢ robot.
e wytyczenie tras rurociggow,
¢ oznaczenie punktéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej 1 drenazowe;j
e przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu,
¢ wykonanie wykopow pod rurociagi,
e reczny Wykop pod rurociagi,
¢ utozenie i montaz rurociaggdw z utrzymaniem projektowanych spadkow,
e zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
e zasypanie wykopu wokot studzienki,
e prace porzadkowe

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2 Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,

o wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
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uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

2.3Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg
specyfikacjg i dokumentacjg projektows.

3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

4 Wymagania i badania dotyczace budowy przewodéw podziemnych wraz
z obiektami lokalizowanymi na przewodach.

4.1 Utozenie przewodu na podiozu.
Utozenie rur PCV na podsypce piaskowej.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu.
Wytyczenie tras rurociggéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia 0,10 m w stosunku do tras
wkre§lonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb Inwestora.

4.3 Gtebokosé utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne
odchylenie spadku przewodu.

Zatozone glebokosci utozenia projektowanych rurociaggdéw — zgodnie z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki.

Ulozone rurociagi nalezy zasypa¢ gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej kolejnosci
zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm na wierzch rury z recznym zageszczeniem,
szczegOlnie z boku rury.

5. Transport i skfadowanie rur z PE, PE drenazowych i PCV.

5.1 Ogdlnie.

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wilasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory méglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

6. Wykopy pod rurociagi.

6.1 Uwagi na temat innych rurociggéw, systemow kabli, fundamentéow
itd.
Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat Zadnych
szkod w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami drog. Z drugiej strony te
systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggdéw tworzywowych. Odleglos¢ od innych
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systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odleglosci te reguluje
prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe. Odleglosci musza by¢é podane w projekcie.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ukladanie rurociggow tworzywowych w poblizu sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napigcia tzn. przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury
gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujace odlegltosci minimalne
(ze wzgledu na wptyw ogrzewania):
e do linii rurociggdéw systemow grzewczych = 1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napig¢cia (napi¢cie max. 20 kV),
e pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli pod
napigciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 —1,0 m,
e W dwoch ostatnich przykladach warunki termiczne powinny by¢ $cisle okreslone. Jezeli
rurociagg jest wystawiony na dzialanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany
wplyw temperatury na wlasnosci materiatu.

6.2 Przekroj poprzeczny wykopu.

Przekrdj poprzeczny wykopu pod rurociag i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg od:
e emetod pracy tgcznie z rozparciem $cian,
e wymiarow i typow rur,
e glebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejagcego poziomu terenu,
e warunkéw gruntowych,
e wystepowania i poziomu wod gruntowych,
e rodzajow nawierzchni,
¢ ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
e fundamentow,
e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wigkszej ilosci rurociaggow w

tym samym wykopie.

Glebokos¢ wykopu pod rurociagg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do tego
czasem dodatkowa gleboko$¢ potrzebna do wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka
koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okreslania szeroko$ci wykopu musi
by¢ zwrocona uwaga na szeroko$¢ Wzmacnianych struktur i na wystarczajaca przestrzen
pozwalajaca wykonywac prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to
tylko mozliwe. Nalezy si¢ jednak upewni¢, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim
potrzebom jak zageszczanie wypelnienia dookota i ponad rurg. Zmiana glebokosci okreslonej w
projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

6.3 Wzmacnianie podfoza.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntdow 1 dane
0 obcigzeniach rur wykazuja, ze no$nos$¢ podioza jest niewystarczajaca. Warstwa wyréwnawcza, na
ktora jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu moze by¢
zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru owys. 0,20 m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany
za gleboko. Rur z PE 1 PCV nie wolno ukfada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
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7.  Uktadanie rurociagow.

7.1 Czynniki dominujace.

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie
czynniki, ktore wptywaja na ukladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres
uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujace sa okreslone przez glebokos¢ uktadania, obcigzenie
rury, warunki gruntowe, poditoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikow
dominujacych musi by¢ rowniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie
rurociggow staje si¢ szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomysinej
pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby
cigzkie maszyny przejezdzaty pod rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, Zzeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Dzigki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajace. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprze¢tu wykonawcy. Kiedy
przywieziony material wypehiajacy wykop ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, woéwczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdhuz rurociagu.

7.3 Obsypka rurociagu.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaC rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystgpowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonywania podloza
(patrz jak wyzej). Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spelnia powyzsze wymagania. Inne materialy takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody
specjalnego wypelniania i zageszczania sa okreslone w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢
wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne napeinianie
wzdhuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdzial materiatu po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczania powinien byé okreslany w projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzgtu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w
wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé W tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetiajacym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki§ sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki.

8. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
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pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostala czegsé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i gltazow narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie
jest wymagane.

9. taczenie rur.

9.1 Metody faczenia.
e Pofaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

9.2Zginanie na zimno.
Niedopuszczalne jest formowanie tukéw na gorgco na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do
temperatury otoczenia.

10. Odbior robot.

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot ,, Wymagania ogolne”.
Czesciowy odbidr robot przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy
je odebra¢ przed wykonanie nastgpnej czesci robdt, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednich. W zakresie robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokot odbioru czgsciowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robodt, na podstawie odbiorow
czesSciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza
si¢ protokot odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawié
do powtornego odbioru. Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego 1 odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca
uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robdt zobowigzany jest
do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen
zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakonczeniu robot. Cato$¢ przedmiotowych robot
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu ~ warunkéw  okreslonych w  dokumentacji  projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. Obmiar robot.

11.1  Ogoélne zasady.
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot ,,Wymagania ogdlne”.

11.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
e edla wykonania wykopow liniowych — m* (metr szecienny),
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e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopow — m*(metr szescienny),

e dlarozécielenia ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),

e dla ulozenia rurociaggu — m,

e dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne — Metody badan stosowane do
okreslenia skutkdéw zanurzenia w ciektych chemikaliach

e PN-EN 752:2008E - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen
(PP) - Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

e PN-EN 12050-1:2002P — Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania.

e PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji

deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) -
Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

e PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki wiazowe i niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe
e PN-EN 124:2000P - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+175%3A2002
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+124%3A2000

