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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej OST s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru kiosku meteorologicznego w Bytomiu
Odrzanskim.
Szczego6towa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne , wspoélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi
( ST ) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).

1.3 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministréw

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
realizacji robét prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,

upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnosc¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych

[71 Doktadnos¢ wymiarow Zgodnos$¢é wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
z dokumentacja techniczng
[8] Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentédw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

. Dziennik budowy

. Protokoty odbioréw czesciowych i korncowych

. Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

. Operaty geodezyjne

. Ksigzki obmiaréw
[9] Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego
[10] Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji
[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
[12] Inspektor nadzoru Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa
[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budow i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[15] Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$é robdt budowlanych sporzagdzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

[16] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy

[17] Kosztorys slepy Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych

[18] Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania

powykonawczy z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych

dokonywanych w trakcie realizacji robot

[19] Materiaty budowlane Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub

pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci
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[20] Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji
z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[21] Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

[22] Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos

sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[25] Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych

[26] Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okres$lajgca szczeg6towe warunki zabezpieczenia terenu

budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[27] Protokot odbioru robét Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

[28] Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacii projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich

wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace | Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych

w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajacych moze wnikaé¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to
tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystapi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas

diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robot
[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost

roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacja techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow , przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis , czes$¢ graficzng , obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy , uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektows :
- dostarczong przez Zamawiajgcego

sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy , wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w " Og6lnych warunkach umowy ".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
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i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli , to takie materialy zostang zastgpione innymi , a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia robét
i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce , w tym : ogrodzenia , porecze ,
oswietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze , dozorcéw , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t , wygody spotecznosci
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca rob6t bedzie :

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej , a wynikajgcych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

1) lokalizacje baz , warsztatéw , magazynow , sktadowisk , ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi ,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem , takie jak

rurociagi , kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat , dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu , materiatéw i wyposazenia na

i z terenu robét. Uzyska on na wtasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo

tadunkéw lub wjazdu pojazdéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j , kiére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach , przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédio uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw na terenie budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym
przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do
planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robo6t zgodnie z kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonania
rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi  w dokumentacji projektowe;j.

6



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku w Bytomiu Odrzarskim .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci

( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

- system ( spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. ,

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek , legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witaczajgc personel, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych , sprzetu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne , ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy , gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy hormy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego
zaakceptowanych.

5.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktére :
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢  z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczna , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
3.  znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98 ).
W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST , kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty , okreslajagce w spos6b jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg , w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
. uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robo6t
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
. daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
. zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
. wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
. dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
. inne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary wykonawca
rob6t przeprowadza w sposaéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksigegi obmiaréw.
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnione;j z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t , winny byé
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b)  protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru rob6t

e) protokoty z narad i ustalen

f)  operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST. w jednostkach
ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNUR — ach .
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST . Bedzie utrzymywac to
wyposazenie , zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom : a) odbiorowi robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu
c) obiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru wg zasad jak przy
odbiorze koncowym roboét.

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robét w odniesieniu do zakresu ( ilosci ) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza  w zakresie robét uzupemiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa , komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t , sporzadzony wg ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
. dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi ,
. szczegdbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
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. recepty i ustalenia technologiczne,
. dziennik budowy i ksiegi obmiaréw ( oryginaty)
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw , certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i PZJ

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego ,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad , ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
" Odbidr ostateczny robét ".

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu , przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é ( kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami
. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie

budowy,

. warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami , ale z wytagczeniem podatku VAT

Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu rob6t ,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4.  przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp, chodnikéw , kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu ,

6. tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych , poziomych , barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdow , przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 p0z.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami ).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111100-9
2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych.
2.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot rozbidrkowych i
obejmuja rozbiérke nawierzchni z kostki kamienne;.
2.3 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kostke rozbiérkowa nalezy przeznaczy¢ do ponownego wykorzystania.
Poszczegblne etapy robét rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
2.4 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czes¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie llI
Przepisy bhp przy robotach rozbioérkowych i transportowych

B.02.01 Roboty ziemne - kod CPV 45112100-6

3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z posadowieniem tarasu i cokotu kiosku meteorologicznego.

3.2 Zakres robot objetych SST

usuniecie istn. warstwy podktadowe; .

Zasypanie wykopdéw ziemig z odkfadu z zageszczeniem

Dla wszystkich robot ziemnych

Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 15 km

3.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.4 Materiaty

Do wykonania robét murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

pospéitka

3.5 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejsze;
specyfikacji. Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywaé:

Koparka, narzedzia reczne ( topata , szpadel , kilof ), taczki, spycharka, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowcze

Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

3.6 Transport

Ziemie wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

3.7 Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzic¢ roboty ziemne w sposob, ktéry nie narusza konstrukgciji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) robét , zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru miejsce wywozu ziemi .
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Prace nalezy prowadzi¢ do poziomu ok. 0.5 m ponizej poziomu istniejgcej posadzki. Zasypke
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci max. 20 cm z zageszczeniem mechanicznym do
wilasciwego stopnia zageszczenia piasku.

3.8 Kontrola jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow,.

Poszczegblne etapy wykonania wykopow powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

3.9 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogéine

3.10 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

dla wykopéw m®

dla zasypan wykopow ~ m®

3.11 Odbiér robot

Poszczegblne etapy robét ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

3.12 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czes¢ | Roboty
ogdlnobudowlane ITB wydanie llI

Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

Izolacje przeciwwilgociowe — kod CPV 45320000-6

4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych tarasu i cokotu kiosku meteorologicznego
miedzy podtozem a ptytg bazowg-cokotowg oraz miedzy ptyta cokotowg a cokotem kamiennym.
4.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i obejmuija:

* Przygotowanie podtoza — gruntowanie srodkiem gruntujgcym

* Potozenie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot
4.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.4 Materiaty
Do wykonania robét oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
Pomieszczenia sanitarne

* Srodek gruntujacy systemowy

* Masa izolacyjna - ptynna folia
4.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejsze;
specyfikacji.
Do wykonania robdt przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

* Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej

* Pedzle —fawkowce

* Kielnie , kastry

*  Szczotki druciane

4.6 Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego.

4.7 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdéine
niniejszej Specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ z zabrudzen i kurzu.

Podtoze musi by¢ suche i nosne.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczac¢ od zagruntowania podtoza . Gruntowanie wykona¢ na
calej powierzchni .

Po wyschnieciu podkfadu gruntujgcego paca stalowg nalezy nanies¢ pierwszg warstwe izolacji o
grubosci 2.0-3.0 mm .

4.8 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéline.

Poszczegdblne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

¢ Jakosc¢ uzytych materiatow
¢ Kompletnos¢ wykonanych prac

¢ Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacyjnego.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
4.9 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.
4.10 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z wykonaniem izolacji sg :

¢ dlaizolacji powierzchni i gruntowania m?
4.11 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza .
Poszczegdlne etapy robét izolacyjnych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
4.12 Przepisy zwigzane

e PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

e BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;

e BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

e PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

e PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Oktadziny kamienne - kod CPV 45262513-3

5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét
oktadzinowych dotyczacych posadzki tarasu kiosku meteorlogicznego ptytami granitowymi.
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5.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych
z oktadaniem $cian i podtdég ptytkami granitowymi i obejmuja:
Przygotowanie podtoza
Utozenie ptytek granitowych na podtozu piaskowym stabilizowanym cementem
Montaz stopni
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét .
5.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.4 Materiaty
Do wykonania robét oktadzinowych okreslonych w punkcie1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
Ptytki granitowe: szare, powierzchnia licowa ptomieniowana, wym. 40x40x5 cm — posadzka
tarasu.
Stopnice i podstopnice granitowe; szare, powierzchnia licowa ptomieniowana, gr. 5 cm.
Suche mieszanki klejowe elastyczne do ptyt granitowych
5.5 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robét oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
Mieszarka reczna do zapraw
Urzadzenie do ciecia kamienia — pity diamentowe wodne
Urzadzenia traserskie
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
5.6 Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego,
5.7 Wykonanie roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdéine
niniejszej Specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .
5.7 Zakres wykonywanych prac
Oktadzina schodow

* Przygotowanie podtoza

* Montaz ptyt kamiennych na schodach ( stopnice i podstopnie)
Posadzka tarasu

* Przygotowanie podtoza

» Ulozenie ptytek na podtozu betonowym

*  Wypetnienie spoin zaprawg cementowag

Wykonanie roboét

5.8 Plyty kamienne
Do montazu ptyt granitowych mozna przystapi¢ po wyschnieciu podioza. Podtoze przed
rozpoczeciem montazu nalezy oczyscic¢ i odttusci¢ oraz zwilzy¢ woda.
Przed przystgpieniem do wtasciwego montazu konieczne jest wykonanie montazu prébnego ( na
sucho ). Niedopuszczalna jest obrébka i pasowanie elementéw kamiennych po zamontowaniu.
W przypadku stwierdzenia podczas probnego montazu niedoktadnosci w wykonaniu elementow
kamiennych , elementy te nalezy oznaczy¢ i poddaé ponownej obrébce w warsztacie
kamieniarskim.
Elementy kamienne przed wtasciwym montazem muszg zostaé wykonczone zgodnie
z wymaganiami i projektem ( obrébka krawedzi , powierzchni ).
Elementy kamienne nalezy utozy¢ na podtozu betonowym na zaprawie klejowej na bazie cementu
do ptyt kamiennych. Zaprawe nalezy utozy¢ na catej powierzchni betonu ,do ktérej przylega
element kamienny. mm. Elementy kamienne nalezy tagczy¢ ze sobg na styk pasowany .
Rozplanowanie elementdéw kamiennych , ksztailt i kolorystyka kamienia wg dokumentacji ( PW )
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5.9 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

Jakos$¢ uzytych materiatow

Kompletnos¢ wykonanych prac

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowag

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

5.10 Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni

- grubosc warstw £ 1 cm

- rzedna géry nawierzchni - £ 5 mm na dtugosci 5 m

- na dtugosci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywac nierdwnosci wiekszych niz 5 mm
(wybrzuszenia , zapadliska ).

5.11 Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
5.12 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z uktadaniem ptytek Sciennych i podtogowych sg :
dla okfadzin sciennych i podtogowych m?

5.13 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac przygotowanie
podioza .

Poszczegdlne etapy robdt oktadzinowych powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjag Projektows i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

5.14 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-B-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadziny kamienne. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogodlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania okfadzin sciennych i podtogowych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Roboty zelbetowe i betonowanie- kod CPV 45262311-4

6.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zelbetonowych zwigzanych z wykonaniem ptyty bazowej — tarasu oraz rdzenia cokotu kiosku
meteorologicznego .

Ptyta bazowa - Zelbetowa, monolityczna, zbrojona przeciwskurczowo. Nalezy wykona¢ dwie
siatki, gérng i dolng, obie z pretow fi 12 co 10 cm , krzyzowo.

Rdzen cokotu betonowy

6.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

6.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢  z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4 Materiaty
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Do wykonania robét zelbetowych okreslonych w punkcie1.1 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

Beton towarowy B 15 — chudy beton

Beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XF4, otulina zbrojenia (liczona do osi preta skrajnego)
powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm

Stal Klasy A-lll N wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastycznosci f,x = 500
MPa),Klasy B wg Eurokodu 2 (Srednia ciggliwosc¢)

6.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zeber zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

Woyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

Wibrator butawowy do betonu

Narzedzia reczne

Sprzet stosowany do robét zelbetowych powinien by¢é kompletny , sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

6.6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Beton na budowe nalezy dostarczy¢ samochodami samowytadowczymi
przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowe;.

6.7 Wykonanie robét

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci prostych pretéw.

Prety stalowe , przed ich uzyciem nalezy oczyscic z kurzu , ziemi , zgorzeliny ,

rdzy i innych zanieczyszczen. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy
zmian we wtasciwosciach stali ani pézniejszej korozji.

Utozenie i pielegnacja betonu

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy stwierdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie , a w szczegolnosci :

- wykonanie deskowania od strony wewnetrznej

- wykonanie zbrojenia

- sprawdzenia gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Betonowanie ptyty fundamentowej nalezy przeprowadzi¢ bez przerw technologicznych.
Betonowanie $cian nalezy przeprowadzi¢ bez przerw technologicznych.

Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pie¢ probek betonu do
kostek 15x15x15 , kostki opisa¢ podajac date betonowania i poddac badaniu na sciskanie w
uprawnionym laboratorium.

W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisa¢ w sposéb jednoznaczny , ktore
zebra zostaty zabetonowane podczas opisywanego betonowania z podaniem numerdéw pobranych
probek.

Wymagania dotyczgce sposobu uktadania mieszanki betonowej , jej zageszczania i pielegnaciji
betonu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
Tom | Budownictwo ogélne , czes¢ 1 Warszawa 1989 rok

6.8 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéline.

Poszczegdlne etapy wykonania zeber zelbetowych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdblnosci odbiorowi podlega :

e Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg

e Jakos$¢ uzytego betonu ( prébki badane na $ciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielegnacja betonu

Fakty te powinny znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robét zwianych z robotami zelbetowymi sa:
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e dla robét betoniarskich i zelbetowych: -m3
e dla zbrojenia -t
6.10 Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikaciji.
Poszczegblne etapy robét zelbetowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Roboét
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do
ponownego odbioru.

6.11 Przepisy zwigzane=

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych Tom |

Budownictwo ogdlne czes¢ 1

e PN -88/B-06250 Beton zwykty

e PN -282/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e BN -73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badan . Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie

Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

7.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania powtok malarskich
elementéw metalowych kiosku meteorologicznego.

7.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja :
Oczyszczenie z kurzu i odttuszczenie elementéw metalowych
Jednokrotne malowanie farbg podktadowg — miniowag

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg uprzednio malowanych elementéw stalowych.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

7.3 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.4 Materiaty

Do wykonania robot malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw :

Farby gruntujgce - miniowe

Farby olejne lub ftalowe podktadowe

Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe
Szpachléwki do metalu
Srodki czyszczace i odttuszczajgce

7.5 Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
Walki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, pojemniki na farby itp.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

7.5 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych , oryginalnych opakowania
producenta.

Srodki czyszczace i gruntujgce — tak jak farby.

7.6 Wykonanie robét
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Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

7.7 Przygotowanie podtozy

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

7.8 Gruntowanie

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
7.9 Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac farby w r6znych
odcieniach.
7.10 Przygotowania podtoza.
Malowanie elementéw stalowych
Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
Przed przystgpieniem do malowania wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie. Do rob6t malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnieciu powierzchni oczyszczanych
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C.
W czasie wykonywania robét malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych.
Drugg warstwe nanies¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.
7.11 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac: Jakosc¢ przygotowania podtozy, jakos¢ uzytych materiatow, jakos¢
wykonanych wymalowan .
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
Powierzchnie po malowaniu nie mogg posiada¢ przebarwien , zaciekéw i wykwitéw.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
7.12 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwianych z pracami malarskimi sa:
dla powtok malarskich na elementach stalowych : -m?
7.13 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebrac¢ przygotowanie podtoza .
Poszczegdlne etapy robét malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
7.14 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robo6t okreslaja:
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieAczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty ogéinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Roboty kowalsko-slusarskie — kod CPV 45421140-7
8.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
kowalskich i slusarskich zwigzanych z budowg kiosku meteorologicznego.
8.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania gabloty stalowe;
kiosku wraz z elementami dekoracyjnymi.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét .
8.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢  z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.4 Materiaty
Do wykonania robét slusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
materiatdw wyszczegolnionych w projekcie wykonawczym.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw alternatywnych zaakceptowanych przez nadzér autorski i
inwestorski.
8.5 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejsze;
Specyfikaciji.
Do wykonania robot stolarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Spawarka 300A
e Szlifierka kagtowa z tarczg do ciecia stali
*  Wiertarka elektryczna
* Narzedzia Slusarskie reczne

* Narzedzia kowalskie reczne.

Sprzet stosowany do robét slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
8.6 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego.
8.7 Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdéine
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.
Gablote przystosowac do oszklenia.
8.8 Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegblne etapy wykonania prac malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

¢ Jakosc¢ przygotowania podtozy

e Jakosc¢ uzytych materiatow.

e Jakosc wykonanych potfgczen

¢ Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowa
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
8.9 Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
8.10 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwianych z pracami $lusarskimi i kowalskimi

* pojedyncze dzieto
8. 11 Odbiér robot
Ogédlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikaciji
Poszczegdlne etapy robét slusarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot
do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.
8.12 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogodlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

o Przepisy bhp przy robotach $lusarskich i spawalniczych

Roboty kamieniarskie - CPV 45262510-9

9.1 Przedmiot SST

Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

prac kamieniarskich zwigzanych z wykonaniem i montazem oktadzin cokotu kiosku
meteorologicznego.

9.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego  zadania. Okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicja mi podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
9.3 . Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacijg i ST. Przy wykonywaniu robot
kamieniarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

* Przy robotach z uzyciem materiatéw chemicznych nalezy stosowac

okulary i odziez ochronng zabezpieczajgc skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym.

* Przy zastosowaniu piasku, krzemionki stosowac¢ maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk
zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

* Przy docinaniu elementéw i potfabrykatow stosowac instrukcje szczegétowe obstugi maszyn.
9.4 Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania oktadzin stosowaé kamien naturalny - piaskowiec , drobnoziarnisty, jasno
szary , | gatunku. Materiat musi by¢é udokumentowany deklaracjg zgodno Sci stwierdza-
jaca, ze jest odpowiedniej jakosci i zostat dopuszczony do budownictwa w Polsce i UE
zgodnie z odpowiednimi normami Unii  Europejskiej. Gwarancja na materiat: minimum 5lat.
9.5 Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”. Stosowac :
pite do przycinania kamienia oraz narzedzia do obrdbki recznej .

9.6 Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”. Z uwagi na
ciezar materiatu kamieniarskiego zwréci¢ uwage na zabezpieczenie przewozonych materiatéw
przed przemieszczeniem sie w czasie transportu.

9.7 Wykonanie robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne. Projekt
przewiduje wykonanie:
1. ptyt ozdobionych wklestymi, prostokatnymi ptycinami z profilowanym obramieniem;
2. Profilowanych gzymséw: okapowego i bazowego
Elementy kamienne , nalezy zamontowac¢ na dobrze wyschnietym cokole betonowym o rownej
powierzchni (minimum 6 tygodni od
wylania) z zastosowaniem mrozoodpornego kleju do mocowania piaskowca, ktéry nie zostawi
przebarwien.
3. Powierzchnie licowe szlifowaé na gtadko.

3.Zastosowac preparaty zabezpieczajgce zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny
uzupetni€ recznie, trwatg, mrozoodporng spoing , przeznaczong do waskich spoin w oktadzinach
kamiennych.
9.8 Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Poza powyzszymi kryteriami nalezy sprawdzi¢
1) Jakos¢ montowanegopiaskowca, deklaracje zgodnosci z parametrami podany mi w pkt. 2
Materiaty i PN-EN 12058:2015.
2) Sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny, jednorodno$¢ barwy oraz nasigkliwo$é po wierzchniowa.
3) Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robot, szczelnos¢ spoin.
9.9 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
» okfadzina ptaska -m2
o profil -m
9.10 Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:
« zatwierdzong dokumentacje,
« protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, izolacji.
»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.
Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢
wykonania z projektem i wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci  lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych
w sposéb razacy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty
te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9.9 Przepisy zwigzane.

Przepisy og6lne wymienione ST 00.

PN-EN 12058:2015 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodo we.
Wymagania.

PNO72/B106190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem  polskim.

Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-0

10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania przeszklenia
gabloty kiosku meteorologicznego.

10.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych
z wykonaniem przeszklenia gabloty, obejmujg osadzenie w drzwiczkach gabloty tafli szkta
przeciwwtamaniowego- p4 , przezroczystego, z zastosowaniem elastycznych uszczelek.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

10.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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10.4 Materialy

Do wykonania robét oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

Pomieszczenia sanitarne

* szyby p4, przezroczyste

e uszczelki z gumy lub tworzywa sztucznego.
10.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejsze;
specyfikacji.
Nie precyzuje sie doboru sprzetu.

10.6 Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdéine
niniejszej Specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

10.7 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

¢ Jakosc¢ uzytych materiatow
¢ Kompletnos¢ wykonanych prac

¢ Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacyjnego.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
10.8 Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
10.9 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z wykonaniem przeszklenia sg m*
10.9 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza .
Poszczegblne etapy robdét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
10.10 Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana .Okna i drzwi wymagania i badania .
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

Przyrzady meteorologiczne — kod CPV- 38.12.00.00

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wyposazenia kiosku
meteorologicznego w przyrzady meteorologiczne.

11.2 Zakres robét objetych SST

Zakup i montaz przyrzadéw meteorologicznych.

11.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t spetni wymagania sformutowane przez Inwestora.

11.4 Materialy
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1. Barometr
2. Higrometr
3.Termometr
4. Elektroniczna stacja pogodowa

11.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji.

Nie precyzuje sie doboru sprzetu.

11.6 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdéine
niniejszej Specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

11.7 Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.

Poszczegéblne etapy robét montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

11.7 Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
11.8 Jednostka obmiarowa : elementy kompletu- sztuki.

11.9 Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji
Roboty powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci wymogami kontraktu
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11.10 Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia

ISO/TS 16949. dot. wzorcowania urzgdzen pomiarowych .
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12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- kody CPV:

CPV 45310000-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311000-3 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
CPV 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

12.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach projektu: ,,PRZEBUDOWA
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W BYTOMIU ODRZANSKIM”

12.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania badz
spetnione przy zastosowaniu metody wykonania wynikajg z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

12.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczg prowadzenia zwigzanych z wykonaniem instalaciji
w zakresie projektu wykonawczego:
- instalacje zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia jak i gniazd dla urzadzeh z indywidualnym
zasilaniem
- instalacje oswietlenia
- rozdzielnicy elektrycznej

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
normami i ST ,Wymagania ogélne”.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ rob6t z Dokumentacija
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera Budowy. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

3. Zasilanie instalacji projektowanych

Obiekt nie posiada zasilania w energie elektryczng. Zasilanie wykonaé ze ztagcza kablowego, ktérego
przebudowe wykona lokalny dostawca energii forma ENEA. W budynku rozprowadzenie zasilania
wykonaé z projektowanej tablicy bezpiecznikowej.

12.4 UKLADANIE LINIl KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA nN 400/230V W ZIEMI
Linie kablowg niskiego napiecia nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypkg grubosci 10cm piasku, nastepnie
nalezy nasypa¢ 10cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o
grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm.
Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia istniejacego. Cata trasa linii kablowej powinna by¢
oznaczona betonowymi oznacznikami z literg ,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i
wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate zapisy identyfikujgce kabel
zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwe uzytkownika,
Symbol i nr ewidencyjny kabla,

- Typ, przekroj i ilos¢ zyt,

- Napiecie znamionowe kabla,

- Rok utozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowac¢ na kablu za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajgcego
szybkiemu rozktadowi w ziemi.

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku w Bytomiu Odrzarskim .

12.5 WYKOPY POD KABLE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopOw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byc¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

12.6 ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktére polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elekirycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
nalezy dokonywaé¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej — od tablicy do gniazd
wtyczkowych i odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdérej mowa wyzej powinna obejmowaé przede
wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami, prawidtowosci wykonania potaczen przewoddw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen, prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz
sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania, prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskéw itp.
prawidlowego umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych, prawidtowego doboru urzadzen i
srodkéw ochrony od wplywow zewnetrznych (warunkéw sSrodowiskowych w jakich pracujag),
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.

Instalacje elekiryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan koncowych
potwierdza zgodnos¢ parametrédw technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdlnymi i Polskimi
Normami.

12.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Przedmiot i zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- instalacji o$wietlenia wewnetrznego w pomieszczeniach,
- instalacji gniazd wtyczkowych og6lnych,
- instalacji wewnetrznych uziemien i potgczen wyréwnawczych.

2. Wykonanie robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa, stosujgc normy i przepisy
wymienione w pkt. 11.

25



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku w Bytomiu Odrzarskim .

3. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla konserwacji. Przewody nalezy uktada¢ w tynku w liniach
réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi scian i sufitdw. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
instalacyjne oraz rury powinny by¢ na trwate przymocowane do podifoza. Wszystkie przejscia
obwodéw przez $ciany i stropy muszg byé chronione mechanicznie. Nalezy je wykonywaé w
przepustach rurowych. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. tgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca
przewidzianych do tego celu zigczek. Puszki nalezy osadzaé na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur i przewoddw. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢
do 5 mm. W dtuzsze odcinki rur lub w rury z licznymi zatamaniami nalezy wciggna¢ drut
prowadzacy o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow.

Kable i przewody uktada¢ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentaciji projektowej. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Przewody prowadzi¢ mocowane na scianach podtynkowo.
Pojedyncze przewody uktada¢ w pomieszczeniach réwniez podtynkowo. Podejscia do osprzetu
elektrycznego wykonaé¢ podtynkowo. Rodzaje przewoddw i kabli muszg by¢ zgodne z podanymi w
projekcie.

Przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy stosowac normy i przepisy branzy budowlanej.

Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ kable i przewody wg PN-93/E-
90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-zo6ttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV,

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg

ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 61439-1:2010. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie,
zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewodéw, rurek oraz
uchwytéw stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N
i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny byé oznaczone
kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Stopien ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane
w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane
do wprowadzenia kabli i przewoddéw od gory na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnice powinny
posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

4. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen.

Osprzet instalacyjny: odgatezniki, gniazda i tgczniki mocowac¢ na state do podtoza. Osprzet
instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej, montowane na $cianach, montowac
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Osprzet
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montowany podtynkowo mocowac¢ na zaprawie cementowej. Mocowanie puszek w Scianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$s¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Gniazda ogo6lne i gospodarcze w kolorze biatym lub wybranym przez Inwestora. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych o stopniu szczelnosci min P44, zgodnie z projektem. kgczenie
przewoddw wykonywa¢ w osprzecie instalacyjnym. Zabronione jest stosowanie potgczen
skrecanych. Podigczenie przewodoéw do urzadzen wykonywac¢ za pomoca koncéwek kablowych
lub oczek. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, bez naprezen. Podejscia przewoddéw do
urzadzen wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Oprawy oswietleniowe mocowac¢ do konstrukcji nosnej stropu lub do sufitu oraz na korytkach i
linkach nosnych. Oprawy nalezy zamontowaé¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze
wzgledu na niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbtysniki opraw powinny by¢ czyste i
nieuszkodzone. Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie moga przekracza¢ maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za
pomoca dtawika fabrycznego. Sposdb zamocowania opraw wiszgcych powinien by¢ pewny i
bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich. Przed zamocowaniem
opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do
opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw a w przypadku opraw LED
powinny by¢ zamontowane i dostarczone wraz z oprawg. Przewody opraw os$wietleniowych taczy¢
z przewodami wypustdéw za pomocg ztgczy swiecznikowych lub ztgczek w oprawach.

Rodzaje przewoddw, kabli, osprzetu i materiatbw pomocniczych muszg byé zgodne z podanymi w
projekcie.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy stosowac normy i przepisy branzy budowlane;j.

Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
od$wietleniowe powinny zapewniaé wiadciwg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny byc¢
oznaczone kombinacjg barw zéitej i zielonej. Oprawy powinny by¢é dostosowane do warunkow
srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
- zapaleniem
- uderzeniem
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Osprzet instalacyjny

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w
bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢é dostosowany do warunkéw
srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

- w listwach elektroinstalacyjnych

oraz dostosowany do przekrojéw i Srednic przewoddw, rurek, uchwytdédw stosowanych podczas robét.

5. Préby pomontazowe
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Proby (badania) odbiorcze urzadzen i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna

grupa pomiarowa. Préby po montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed

zgtoszeniem do odbioru. Wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy podac¢ w protokétach. Zakres prob po

montazowych uzgodni¢ z Inwestorem.

W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy przewodow i tras kablowych w budynku;

- sprawdzenie ciggtosci zyt;

- sprawdzenie zgodnosci faz;

- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie;

- pomiar rezystanciji izolacji poszczegdinych odbiornikow;

- sprawdzenie czy punkty swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

- sprawdzenie prawidtowosci podtaczenia przewoddw do wtasciwych zaciskdw;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

6. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty wyszczego6lnione w przedmiarze robét. llosci do wykonania robot elekirycznych stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa do wglgdu w
siedzibie Inwestora.

7. SPRZET
Roboty elektryczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

8. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwdrcy, a w szczeg6lnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatébw i urzgdzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z
Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi technicznie
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

9. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.1. Dostarczenie materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc. Jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdbw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materialy przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatbw nalezy zwr6ci¢é uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

9.2 . Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg
stykowg), a przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie,
przewdd fazowy nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym a przewdd neutralny z gwintem (oprawka).
Gniazda wtykowe oraz tgczniki mocowac¢ nalezy do podioza za pomoca kotkdw rozporowych. W
pomieszczeniu biurowym zastosowano podtoge techniczng. Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

9.3 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw.

10. KONTROLA BADANIA | ODBIOR ROBOT.

e Odbiory i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

* Do odbioru rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje wykonawcza

- protokét pomiaréw instalacji elektrycznych

- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i urzgdzen
- odebranie instalacji do eksploatacji.

11. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Jednostkg obmiaru jest:

m - utozenia przewodéw,

szt. - montazu tablic rozdzielczych,

szt. - montazu opraw oswietleniowych,

szt. - montazu gniazd wtykowych, tacznikéw i odgateznikow,
m - montazu ztgczy i wspornikow.

12.. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot.
- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw,
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
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DTR-ki urzgdzen.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z zawartg umowg z Wykonawca

14. Dokumenty odniesienia - stanowigce podstawe wykonania robot

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-HD 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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