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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego. 

 

 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Bytom Odrzański 
Wariant 4 RLM, 6 RLM, 8 RLM, 8 RLM FILTR W MURKU, 10 RLM, 
12 RLM, 14 RLM, 5 RLM OSAD CZYNNY STUDNIA CHŁONNA, 
7 RLM DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i SST. 
 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy wskaże i przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana przez Zamawiającego. Zawierać będzie 
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, jeżeli zastosowanie takich tablic będzie podyktowane Ustawą lub 
Rozporządzeniem, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
-    środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

 

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Władze Urzędu Gminy. i będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

1.1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

1.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
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dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
przekazania obiektu (obiektów)  do użytkowania). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.  
 

1.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

1.1  Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

1.2  Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

1.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie 
przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 

1.4   Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.5   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego  o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji.  

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót poprawione zostaną prze Wykonawcę na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości. 

Na wezwanie Zamawiającego do obowiązków Wykonawcy należeć będzie  
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
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Program jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2   Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnęły założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.  

6.3   Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.4   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu . 

6.5    Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

 

6.6   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
 

6.7   Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8   Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 



14 
 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
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dokumenty: 
a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.4  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszelkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie 
określonym w umowie. 
 

7.2    Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4   Wagi i zasady ważenia. 

Nie dotyczy. 

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
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odcinków (partii) robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3   Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru  częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4   Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
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przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa punkcie 
następnym. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniają 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ewentualnie PZJ. 
g) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbiory 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. 

8.5   Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie poprzednim – „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1   Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składająca się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowej robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Warunki płatności ustalone zostaną 
pomiędzy wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu a Inwestorem – Gminą Bytom 
Odrzański 

9.2    Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w OSTW obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, 
poz.2016). 

b) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 
roku, poz.29). 

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 
zmianami). 

11. OPIS ROBÓT 

11.1     Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków   
 

� Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnię 

• Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnie   – 18 do 104 m2 

• Osadnik i przepompownia     – 2,5  - 5 m2 

• Filtr roślinny       – 23 – 58 m2 

• Denitryfikacyjne złoże korzeniowe    – 18 – 39 m2 

• Pozostałe tereny zielone     – 40 m2 
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� Dane techniczne obiektów- średnie wielkości dla 1 przykładowej przydomowej 
oczyszczalni dla wariantu 6 RLM 

 

Roboty przygotowawcze 

• usunięcie humusu      – 0,0065 ha 

Osadnik  

• roboty ziemne       – 3,00 m3 
• prefabrykowany osadnik poj. 2000 l.   – 1 szt. 

 Przepompownia  

• rura PVC z osadnika do przep.    – 3 m 
• roboty ziemne       – 2,057 m3 
• studnie z kręgów betonowych ø 800  h = 2000 mm    – 1 szt. 

 

Filtr roślinny  

• formowanie i zagęszczanie nasypów    – 15,2 m3 
• podsypki piaskowe      – 1,06 m3  
• uszczelnienie folią 0,5 mm     – 30,25 m2 
• złoża filtracyjne piaskowo-żwirowe    – 2,022 m3 
• drenaż z rur 100 mm      – 14,0  m 
• złoża filtracyjne piaskowe     – 6,125 m3  
• montaż rur wywiewnych PVC 110    – 1 szt.  
• złoża filtracyjne z kory z dodatkiem biopreparatu   – 2,408 m3  
• wymiana desek       – 3,0  m2 
• rurociągi z PE 40 z przep do filtra    – 2,2 m  
• rurociągi z PVC 50 na deskach    – 17,00 m  
• darniowanie skarp      – 28,5 m2   
• sadzenie roślin       – 150 szt.  

Denitryfikacyjne złoże korzeniowe  

• wykopy        – 8,67 m3  
• wykonanie podsypki z piasku     – 1,3 m3  
• uszczelnienie folią 1 mm     – 24,01 m2 
• rurociągi kanalizacyjne PVC 110    – 2 m 
• umocnienie skarp płytami ażurowymi    – 5,05 m2  
• sadzenie roślin       – 100 szt. 
• wykonanie trawników      – 10 m2 

Przyłącze energetyczne  

• kopanie rowów       – 1,8 m3  
• układanie kabli o masie do 0,5 kg/m    –  6,6 m  
• gniazda instalacyjne      – 1 szt.  

 

11.2  Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym i studnią chłonną 
 

� Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnię    –18 m2 
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• Bioreaktor      – 6 m2 

• Studnia chłonna      – 1,1 m2 

• Pozostałe tereny zielone     – 30 m2 
 

� Dane techniczne obiektów 

Roboty przygotowawcze 

• usunięcie humusu      – 0,0010 ha 

Bioreaktor  

• roboty ziemne       – 1,05 m3 
• zbiornik z tworzywa-bioreaktor   – 1 szt. 

Studnia chłonna  

• rura PVC z bioreaktora do studni chłonnej   – 2 m 
• roboty ziemne       – 36 m3 
• wymiana gruntu       - 16 m3 
• studnie rewizyjne z kręgów betonowych  

i żelbetowych ø 1200 h = 0,5 m, z nawierconymi  
otworami, komplet          – 1 szt. 

• wykonanie trawników     –  10 m2 

Przyłącze energetyczne  

• układanie kabli o masie do 0,5 kg/m    – 3 m  
• gniazda instalacyjne      – 1 szt.  

 

11.3 Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym 

 
� Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnię   – 120 m2 

   
Osadnik       – 5 m2 
Poletko drenażowe     – 115 m2 

� Dane techniczne obiektów 

Roboty przygotowawcze 

• usunięcie humusu      – 0,0070 ha 

Osadnik  

• roboty ziemne       – 9,10 m3 
• rury z PVC kan. ø 160 z budynku do osadnika – 9 m 
• osadnik o pojemności 4 m3    – 1 szt. 
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Drenaż rozsaczający  

 
• niwelacja terenu          – 10 m 
• rura PVC ø 110 z osadnika do studzienki rozdzielczej  – 4 m 
• wykopy pod studzienkę rozdzielczą      – 0,25 m3 
• montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzania  

drenażu           – 1 szt. 
• wykopy pod drenaż        –  63,75 m3 
• złoża piaskowo-żwirowe gr. 0,5 – 2 mm       –  29,75 m3 
• montaż rur drenarskich        –  85 m 
• złoża piaskowo-żwirowe gr. 4-16 mm      –  17 m3 
• grunt rodzimy         –  17 m3 
• wykop pod studzienkę kończąca drenaż     – 0,25 m3  
• montaż studzienki zamykającej        – 1 szt.  
• Montaż rur wywiewnych ø 110       – 5 szt. 
• Trawniki             – 65 m2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

II. CZEŚĆ „B” SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE. 

A. S – 01.01.00. PRACE GEODEZYJNE. 

1. Dane ogólne. 

1.1  Przedmiot STWiOR „Prace geodezyjne”. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli obejmują między 
innymi: 

a)  wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej 
dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich elementów, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp., 

c) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów, 

1.2 Zakres stosowania STWiOR . 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.1 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR . 

Zakres prac geodezyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 - wytyczenie poszczególnych elementów oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. I 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.   Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla 
przedmiotowej inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót są: 

• słupki drewniane iglaste  - 70 mm, 

• drobne materiały pomocnicze. 
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3.   Sprzęt. 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11. 

4.   Transport. 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach 
pomiarowych stosowany jest samochód dostawczy 0,9 t. 

5.   Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Prace geodezyjne winny być 
przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji 
inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji 
i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. Należy zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia 
robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego ustalenia lokalizacji 
tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. Zwraca się 
szczególną uwagę na ewentualne istniejące telekomunikacyjne sieci, kable energetyczne 
niskiego i średniego napięcia oraz gazociągi wysokiego ciśnienia. W trakcie realizacji 
inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych 
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z 
norm. 

6.   Zakres wykonywanych robót. 

6.1   Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien 
przejąć protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe 
punkty stałe, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 
Ochrona punktów stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o więcej niż 3 
cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzędne punktów należy 
wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 

6.2 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/. 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego 
usytuowania, Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty 
wysokościowe, tzw. robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 
100 m. Należy je umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością 
do 0,5 cm. Repery robocze należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak 
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jazy i przepusty. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy 
stosować dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie przygotowywania frontu robót należy 
dokonać pomiaru geodezyjnego położenia wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z 
rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane 
odległości od trwałych elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w 
punktach zmiany kierunku trasy. 

7   Kontrola jakości robót. 

7.1   Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac 
geodezyjnych związanych z wyznaczeniem roboczych punktów oraz wykonania 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy prowadzić zgodnie z wytycznymi. Znaki 
geodezyjne znajdujące się w inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem 
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. 
z poźn. Zm.). 

7.2   Sprawdzenie robót. 

Sprawdzenie robót należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie 
inwestycji, 

• wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem 
z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach 
charakterystycznych oraz w każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

8    Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych 
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów wysokościowych oraz sprawdzenie ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka bądź element robót podlegający 
odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych dokonanych przez Wykonawcę, 
przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych długości i domiarów oraz 
rzędnych. 

10   Dokumenty odniesienia. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych” 
Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979, 
Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978, 
Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983, 
Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979, 
Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983, 
Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

B.  S – 01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKŁADANIE FOLII.  

1. Dane ogólne. 

1.1 Przedmiot STWiOR „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
ziemnych związanych z inwestycją oraz robót dotyczących uszczelnienia dna oraz skarp filtra 
roślinnego oraz denitryfikacyjnego złoża korzeniowego.  

1.2 Zakres stosowania STWiOR „Roboty ziemne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.  

1.3   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane 
przy robotach ziemnych: 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych,  
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 
nieskaliste organiczne,  
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp., 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, 
pospółkę, pospółkę gliniastą, 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek 
gruby, średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina 
piaszczysta, glina, ił), 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub 
podłoża pod budowlę, 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej 
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako 
kąt nachylenia spadku skarpy w stopniach,  
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli,  
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu, 
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stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia 
wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości 
gruntu na ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska, 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do 
późniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania 
terenu, rozplantowania, 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,jako kąt nachylenia spadku skarpy 
w stopniach, 
odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych 
i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na 
okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej. 
Folia hydroizolacyjna – folia gr. 0,5  mm niezbędna do uszczelnienia zbiorników wodnych 
oraz filtra roślinnego  
zgrzewanie folii – metoda łączenia folii hydroizolacyjnej zapewniająca 100% szczelności 
wykonanych zgrzewów   

2.    Zakres robót ziemnych. 

2.1 Zakres robót objętych STWiOR „Roboty ziemne” 

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

• wykopy liniowe na odkład, 

• plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 

• rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp w poszczególnych elementach, 

• rozplanowanie nadmiaru urobku j.w., 

• formowanie i zagęszczanie nasypów grobli, 

• humusowanie skarp nasypów j.w. 

• układanie folii w miejscach przewidzianych w dokumentacji  

• zgrzewanie folii 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy 
prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 – Geotechnika. 
Roboty ziemne.  
Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne a także ułożenie i zgrzewanie folii powinny być prowadzone na 
podstawie dokumentacji projektowej, określającej położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien 
zapewnić jego stały nadzór.  
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3.    Wykopy – wymagania ogólne. 

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii 
robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub 
warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru. Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
projektowanych umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli. Należy przestrzegać zasady, aby 
przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, poszczególne odcinki wykopów były 
całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest pozostawianie wykopów w stanie 
surowym na okres zimowy. 

4.    Nasypy – wymagania ogólne. 

Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. 
Może ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. 
Zmiana technologii robót, w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie 
funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga 
zgody Inspektora nadzoru. Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być 
umocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Nasypy powinny być wykonywane 
warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 
osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Dla uniknięcia przestojów 
odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 
zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 

5.   Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 
w dokumentacji projektowej. W niektórych lokalizacjach niezbędne będzie użycie sprzętu do 
odwadniania wykopów (igłofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
bowiem grunty kat. II i III. Prace ziemne zasadniczo prowadzone będą w warunkach powyżej 
zalegania wód gruntowych. Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami 
gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 
stosownie do warunków rzeczywistych. 

6.    Istniejące uzbrojenie terenu. 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją 
ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach  map zasadniczych w skali 
1: 1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

7. Układanie foli i wykonanie zgrzewów  

Formowanie uszczelnień z  folii jest trudne i wymaga oprócz prawidłowego doboru 
materiału, również doboru właściwego sprzętu i zasad wykonawstwa.  

Podłoże uszczelnienia należy przed rozpoczęciem formowania materiału 
uszczelniającego zmierzyć geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podłoża 
uszczelnienia  i prace przy formowaniu należy również dokumentować.  

Roboty wykonywać na podstawie doświadczeń uzyskanych na  wcześniej 
wykonywanych  obiektach ( o podobnym charakterze  i  funkcji ). 
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Po wykonaniu uszczelnienia, należy dążyć do jak najszybszego jego zabezpieczenia 
poprzez nałożenie warstw zgodnie z dokumentacją techniczną. Do czasu nałożenia warstw 
podanej w dokumentacji  należy zabezpieczyć uszczelnienie przed uszkodzeniem 
mechanicznym.  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej  warunków  
obciąża  Wykonawcę. 

 

8.  Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 
nasypów  i wykopów według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót są: 

• Folia PVC  

• żwir drobny 

• piasek 

• kora z biopreparatem - Biopreparat musi posiadać  wystawioną przez producenta 
deklarację zgodności, w której określone będzie przeznaczenie do stosowania 
w oczyszczalniach roślinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znaleźć 
się zapis, że biopreparat ten zapewni  zaszczepienie i szybki rozwój flory bakteryjnej 
w filtrze roślinnym powodującej redukcję substancji organicznych i biogennych oraz 
wspomoże wzrost roślinności makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiadać 
roczne badania potwierdzające redukcję substancji organicznych i biogennych, 
potwierdzone raportami z badań wystawionymi przez laboratorium, posiadające 
odpowiednie zaplecze do wykonywania takich badań. Biopreparat ten musi posiadać 
także atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

• ziemia z wykopów 

• humus –część zewnętrzna nasypu. 

9.    Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 
w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach 
ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą 
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie 
poniższego sprzętu:  

• koparki, 

• koparko-spycharki, 

• spycharki, 

• ubijaka mechanicznego, 

• samochodów samowyładowczych. 
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10.   Transport. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku 
i odległości transportu. Samochody samowyładowcze i inne środki transportowe właściwe 
(typy, ilości) do wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach 
transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

11. Wykonanie robót. 

11.1   Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych. 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Roboty ziemne 
wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01/22, 
PN-B-10736, PN-EN 1610. 

11.2   Wykopy – metodyka wykonywanych robót. 

Wykopy pod urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i drenażowe należy wykonywać 
w  takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ wód opadowych i 
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót 
od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach 
wodno-gruntowych. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu. Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

11.3 Profilowanie przekroju wykopu. 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

• odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 
powinien być oczyszczony, 

• lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 
przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 
uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

• niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 
nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w 
stanie płynnym, 

• zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 
20 cm i starannie zagęszczać, 

• na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary 
istniejącego wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania 
sztucznych skarp należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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11.4    Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych. 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 
wodą należy: 

• sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 
użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego, 

• sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody 
na teren budowy. 

• W uzasadnionych przypadkach stosować sprzęt do odwodnień wykopów  
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki 
odpływ wód z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych 
rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów 
odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektów przewiduje się 
typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia powierzchniowego. 

11.5   Układanie folii i wykonywanie zgrzewów  

Po wykonaniu wykopów zgodnie z dokumentacją należy przystąpić do rozkładania 
oraz planowania zgrzewów folii PVC gr 0,5 mm.  
 

11.6   Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu. 

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania 
wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po 
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku, o ile w 
dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, 
uwzględniając następujące warunki: 

• ukształtowanie terenu, 

• rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

• możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

• ilość urobku na 1 m wykopu. 
Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 

wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione 
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy 
dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna 
być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. Rozplantowanie 
urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i robót 
technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie 
rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie 
uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z 
tym, że grubość ta może być większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy 
wynika to w sposób jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej.  
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Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana 
z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki 
terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 
ułatwiające spływ wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi 
w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć miejsce tylko w szczególnych 
przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z odkładu lub warunki 
terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. W takich 
przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt 
metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w uformowanych 
pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych. 

11.7   Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi,  

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru),  

• zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 

• niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

• zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

• zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

• zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek. 

11.8   Nasypy – metodyka wykonywanych robót. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny 
posiadać nachylenie: 

• do ok. 10% w kierunku podłużnym, 

• do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu, 
Nachylenie i linie skarp, kształt korpusu oraz rzędne korony nasypu określa 

dokumentacja projektowa. Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie 
z projektem. Rodzaj gruntu do wykonania nasypu określa dokumentacja projektowa.  
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Przygotowanie podłoża pod nasypy. 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie darniny i ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach wyznaczonego 
nasypu powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony; w przypadku gdy darnina 
miałaby być ponownie wykorzystana, należy ją składować w pobliżu, a płaty darniny układać 
zwrócone ku sobie, 
b) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły organiczne 
itp.), które nie zostały wykazane w Dokumentacji Projektowej; kształt podłoża powinien 
uwzględniać przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp. 
c) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań stopnia 
zagęszczenia, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego 
związania z nasypem, 
d) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 
szerokości 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza; 
stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie stopni 
nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych), 
e) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 
Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów. 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. W 
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podłoża uniemożliwiają wjazd środków 
transportowych i układanie poziomych warstw, dopuszcza się wykonywanie dolnej części 
nasypu, do wysokości 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czoła, 
a następnie zagęszczać sprzętem zagęszczającym. Grunt wbudowany i rozłożony 
równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 
naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 
Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 
wilgotność gruntu była w granicach wn = wopt ±2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ³ 0,7 wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
polewać możliwie dużą ilością wody. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, 
przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele 
przekraczających dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i  pozostawić w 
stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność 
naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą. W trakcie 
właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia określa 
Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 
osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności 
od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 
zagęszczenia.  
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W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy 
zagęszczać ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość 
uderzeń lub zmniejszając grubość warstwy. Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty 
posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), grunty 
których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do 
wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów, grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 

• zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

• skażone chemicznie. 

12.   Dokładność wykonania robót ziemnych. 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 
projektowej: 

• odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ± 3 cm (odchylenie lokalne ± 
5 cm), 

• odchylenie szerokości korony i ławki nasypu ± 3 cm, 

• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz 
rzędnych korony nasypu ± 1 cm (odchylenie lokalne ± 2 cm), 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 
całej szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia 
określa Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 
po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, 
w zależności od rodzaju gruntu i  maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie w sposób podany poniżej: 

• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 
rzędnych korony nasypu ± 2 cm (odchylenie lokalne ± 3 cm), 

• odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n ± 0,05/ 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża ± 5 cm. 

13.   Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych. 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz STWiOR. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony 
należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno 
wykopów lub koronę nasypu przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu 
zaleca się: 
 
 

• tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 
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opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż 
krawędzi skarp, 

• w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie 
płynącej wody, należy je ubezpieczyć brzeg osłonami lub równorzędnymi 
umocnieniami, 

• w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie 
wykopu lub na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed 
wysychaniem; w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę 
gruntu rodzimego, a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 
20 cm warstwą gruntu dowolnego, 

• w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni 
skarp wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem 
przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu; w przypadku nasypów 
wbudowywanie gruntów wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod 
koroną nie jest zalecane, 

• zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

• w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało 
skuteczne, to uszkodzoną warstwę należy usunąć, 

• po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych 
z dokumentacją projektową. 

14. Roboty ziemne w okresie mrozów. 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 
W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 
powinny być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu 
spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie 
można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 

• przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

• pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, 
trociny, piasek, torf itp.) 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. 
W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. W okresie mrozów można wykonywać 
nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z 
zachowaniem następujących warunków: 

• niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, 
a grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

• niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli 
zastosowane metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia 
i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

• przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej 
powinna być oczyszczona ze śniegu i lodu, 
 
 

• w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy 
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zabezpieczyć przez przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

15. Kontrola jakości robót. 

14.1 Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontroli podlegają rodzaje 
i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany gruntu w złożu lub 
na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a także 
zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 
przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 

14.2   Kontrola wymiarów wykopów i nasypów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi 
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo 
w miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany 
kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 
Kontroli podlegają: 

• rzędne dna, ławek i terenu, 

• usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

• wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

• nachylenie skarp. 
Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych  

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach 
charakterystycznych, przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym 
odcinku. Kontroli podlegają: 

• rzędne stóp skarp, 

• rzędne korony i ławek, 

• usytuowanie i długość osi, 

• wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu), 

• nachylenie skarp. 

14.3   Kontrola wykonania uszczelnienia  

 
Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w Projekcie Budowlanymj i ST  szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- przygotowanie podłoża gruntowego   

- układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych  przez producenta  folii, 
- właściwe zagęszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zagęszczenia minimum 

0,95 wskaźnika Proctora. 
- Pozytywna próba szczelności zgrzewów(połączeń) pasów 

 

14.4   Kontrola zagęszczenia nasypów. 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

• na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 



37 
 

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do 
układania następnej, 

• po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy 
potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej 
częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających 
bezpieczeństwu, 

14.5   Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników. 

Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 
a) dziennika badań i pomiarów, 
b) zestawienia wyników badań, 
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 
d) przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

16.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Częściowy odbiór robót przeprowadza się 
dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie 
następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie 
robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W 
przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. Odbiór końcowy 
przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych i oceny 
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się protokół 
odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi 
oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do 
powtórnego odbioru. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego 
i odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni 
w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń 
związanych z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych 
robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 
BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
postanowieniach i decyzjach. 

 
 
 
 

17.   Obmiar robót. 

16.1    Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
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16.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

• dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

• dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 

• dla formowania i zagęszczenia nasypów – m3 (metr sześcienny), 

• dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 

• dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów – m2 (metr kwadratowy), 

• dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 

• dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy). 

17   Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

 

• PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

• PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy  i określenia, 

• BN-83/8836-01 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze, 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

• PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy 
odbiorze 

• MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 

• Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo 
w dziedzinie gospodarki wodnej, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 
2003, 

• Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE, 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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C.   S – 01.07.00. INSTALACJE RUROCIĄGÓW. 

1.    Dane ogólne. 

1.1   Przedmiot STWiOR „Roboty instalacyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
instalacyjnych. 

1.2   Zakres stosowania STWiOR „Roboty instalacyjne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11. 

1.3   Informacje organizacyjne i kolejność robót. 

• wytyczenie tras rurociągów, 

• oznaczenie punktów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i drenażowej 

• przygotowanie tras wykopów i zdjęcie humusu, 

• wykonanie wykopów pod rurociągi, 

• ręczny wykop pod rurociągi, 

• ułożenie i montaż rurociągów z utrzymaniem projektowanych spadków, 

• zasypanie wykopów i ponowne ułożenie zdjętego uprzednio humusu, 

• zasypanie wykopu wokół studzienki, 

• prace porządkowe 
 

2.    WYROBY BUDOWLANE 

2.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00 

2.2   Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 
muszą być nowe i nieużywane, 

• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać 
z zachowaniem następujących parametrów: 

• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

• posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do  stosowania 
(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 
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2.3 Rury 

Do  budowy  kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z niniejszą 
specyfikacją i dokumentacją projektową. 

2.4   Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne (jeśli występują) należy wykonać z kręgów betonowych 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  

3   WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności 
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

4    Wymagania i badania dotyczące budowy przewodów podziemnych wraz z 
obiektami lokalizowanymi na przewodach. 

4.1   Ułożenie przewodu na podłożu. 

 Ułożenie rur PCV na podsypce piaskowej. 

4.2   Dopuszczalne odchylenie osi przewodu. 

Wytyczenie tras rurociągów należy wykonać z dokładnością 0,10 m w stosunku do 
tras  wkreślonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb 
Inwestora. 

4.3 Głębokość ułożenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne 
odchylenie spadku przewodu. 

Założone głębokości ułożenia projektowanych rurociągów – zgodnie z dokumentacją.  

4.4   Warstwa ochronna zasypki. 

Ułożone rurociągi należy zasypać gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej 
kolejności zasypkę należy wykonać do wysokości około 10 cm na wierzch rury z ręcznym 
zagęszczeniem, szczególnie z boku rury. 

5.    Transport i składowanie rur z PE, PE drenażowych i PCV. 

5.1  Ogólnie. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny 
mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

6.   Wykopy pod rurociągi. 

6.1 Uwagi na temat innych rurociągów, systemów kabli, fundamentów itd. 

Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował 
żadnych szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z 
drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. 
Odległość od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac 
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remontowych. Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. 
Odległości muszą być podane w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie 
rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. 
przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu. Bez żadnych specjalnych 
pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne (ze względu na wpływ 
ogrzewania): 

• do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 

• do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), 

• pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedyńczych kabli 
pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 

• do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 – 1,0 
m, 

W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. Jeżeli 
rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 20°C, musi być oceniany 
wpływ temperatury na własności materiału. 

6.2   Przekrój poprzeczny wykopu. 

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża zależą od: 

• metod pracy łącznie z rozparciem ścian, 

• wymiarów i typów rur, 

• głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu, 

• warunków gruntowych, 

• występowania i poziomu wód gruntowych, 

• rodzajów nawierzchni, 

• ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, 

• fundamentów, 

• specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym 
wykopie. 
Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu; dochodzi do 

tego czasem dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 
struktury gruntu. Jeżeli podłoże jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, 
zanim łyżka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas określania 
szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych struktur i na 
wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod rurociąg 
powinien być tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest 
dostatecznie dużo miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia 
dookoła i ponad rurą. Zmiana głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po 
uzgodnieniu tego z projektantami. 

6.3   Wzmacnianie podłoża. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane 
o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa 
wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie 
wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru 
o wys. 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 
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wykop został wykonany za głęboko. Rur z PE i PCV nie wolno układać na ławach 
betonowych ani zalewać betonem. 

7.    Układanie rurociągów. 

7.1   Czynniki dominujące. 

W projekcie i procesie wykonawczym muszą być należycie wzięte pod uwagę 
wszystkie czynniki, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, 
wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. Czynniki dominujące są określone przez 
głębokość układania, obciążenie rury, warunki gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. 
Podczas oceny czynników dominujących musi być również wzięty pod uwagę czas 
przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi 
być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna 
w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest aby ciężkie maszyny przejeżdżały pod 
rurociągami.  

7.2   Układanie i podpieranie rur. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być 
układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych 
w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji 
muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Dzięki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczające. Podczas prac 
wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 
ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą 
zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 
przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. 

7.3   Obsypka rurociągu. 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji 
i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż 
do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 
rury. Materiał służący do wykonywania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonywania podłoża (patrz jak wyżej). Wypełnienie dookoła rurociągu może być 
gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. 
glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w 
projekcie. Obsypka rurociągu musi być wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 
został przemieszczony. Uważne napełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze 
niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczania powinien być 
określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu 
ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
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wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczenie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli 
podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś sposób np. przez drenaż 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

8.   Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 
struktury pod rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 
Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie 
z zaleceniami projektu technicznego i jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 
mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału 
zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

 

9.    Łączenie rur. 

9.1   Metody łączenia. 

• Połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 

9.2 Zginanie na zimno. 

Niedopuszczalne jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się 
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 
promienia gięcia do temperatury otoczenia. 

10.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie 
odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory 
poszczególnych warstw nasypu. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny 
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół 
odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej 
oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za 
niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić 
w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. Po zakończeniu robót 
Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć elementy 
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej na 
realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i 
użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych 
z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych robót należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy 
uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
postanowieniach i decyzjach. 
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11.   Obmiar robót. 

11.1   Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

11.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 
� dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 
� dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 
� dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 
� dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 
� dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy), 
� dla ułożenia rurociągu – m, 
� dla montażu urządzeń i kształtek – 1 szt. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00 Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  F. 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach 
zadania:  

 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Bytom Odrzański 
Wariant 4 RLM, 6 RLM, 8 RLM, 8 RLM FILTR W MURKU, 10 RLM, 
12 RLM, 14 RLM, 5 RLM OSAD CZYNNY STUDNIA CHŁONNA, 
7 RLM DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY 
 

  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2    Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla powyższego zadania, zgodnie z następującymi 
projektami wykonawczymi części elektrycznej. 

1.3    Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są  zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót “Wymagania ogólne”. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  godność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2.  Materiały 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z projektami 

wykonawczymi, w skład których wchodzi opis techniczny i rysunki.  
 
Materiały powinny być jak określono w dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez nadzór. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 
będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Nadzór. 

3.   Sprzęt. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzór, sprzęt: 
� spawarka wirująca o prądzie 300-500A; 
� elektronarzędzia ręczne; 
� przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych; 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT. 
Materiały przewidziane do wykonania robót elektrycznych mogą być przewożone 

krytymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1 . Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”, 
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -  Montażowych 
Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno być takie jak to określono 
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez nadzór inwestorski i autorski. 

5.2   P race przygotowawcze. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 
prace przygotowawcze: 
 - dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt; 

5.3   Połączenia elektryczne przewodów. 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić; 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską; 

• powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową; 

• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 
w projekcie wykonawczym; 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną (kadmowane); 
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5.7.1 Rozruch urządzeń. 

Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej 
z pływakiem. 

6.   Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”, oraz 

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 

7.1    Kontrola jakości materiałów. 

Urządzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektroenergetyczne i przewody 
powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

7.2   Kontrola i badania w trakcie robót. 

•  zgodności z dokumentacją i przepisami; 

•  poprawnego montażu; 

•  kompletności wyposażenia; 

•  poprawności oznaczenia; 

•  braku widocznych uszkodzeń; 

•  należytego stanu izolacji; 

•  skuteczności ochrony od porażeń. 

7.   Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: 

•  szt. montażu złączy kablowych na podstawie projektów wykonawczych; 

•  m ułożenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urządzeń itp.  płaskownika FeZn, 
rur ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektów wykonawczych. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.  
 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

11.1  Polskie Normy. 

• PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

• PN-76/E-05125 Zmiana BI 1-2/79 poz. 2 BI4/81 poz.29. Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył. 
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• PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV. 

• PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 
kV. 

• PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciuznamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 kV. 

• PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 
0,6/1 kV. 

• PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 poz.95 BI 7/88 poz. 83 

• PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce  metalowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-80/C-89205.Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku  

• PN-IEC 60364-1:2000 IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zakres, Przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + AMD2:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy 
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

• PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych 
w obiektach budowlanych. 

• PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw. 

• PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane 
przez obudowy (Kod IP). 

• PN-88/E-08501 Poprawki BI 2/90 poz. 9 Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urządzenia 
elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-93/N-50191 EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. 
Niezawodność, jakość usługi. 

• PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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• PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

• PN-92/E-01200.03 IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. 
Przewody i osprzęt łączeniowy. 

• PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

• PN-90/E-05023 IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
elektrycznych barwami lub cyframi. 

• PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz.113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45  BI 11-12/77 
poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody 
elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

• PN-EN 60439 1/3 Rozdzielnice niskonapięciowe, definicje, warunki pracy, wymagania 
konstrukcyjne, parametry techniczne oraz badania 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 


