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|. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego.

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni $cieckOw na terenie
Gminy Bytom Odrzanski

Wariant 4 RLM, 6 RLM, 8 RLM, 8 RLM FILTR W MURKU, 10 RLM,
12 RLM, 14 RLM, 5 RLM OSAD CZYNNY STUDNIA CHLONNA,

7 RLM DRENAZ ROZSACZAJACY
Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy wskaze i przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajgcego. Zawiera¢ bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg&towych warunkach
umowy.

1.1.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgceqgo, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
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wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, jezeli zastosowanie takich tablic bedzie podyktowane Ustawg Iub
Rozporzadzeniem, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wkgczony w cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spofecznej iinnych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

o Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

o Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonhczeniu robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.8. Ochrona witasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Wiadze Urzedu Gminy. i bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.1.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony Zzycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
przekazania obiektu (obiektow) do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

1.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

1.2 Pozyskanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie
przyjeciem tych robaét i nie zwréceniem kosztéw.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego O swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
10



uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot poprawione zostang prze Wykonawce na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosSci.

Na wezwanie Zamawiajgcego do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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Program jakosci bedzie zawierac¢:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania

poszczegoblnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czesé szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przed utratg ich wtasciwoSci
w czasie transportu,

e sSposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

e sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnety zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badah materiatéw oraz robot.

6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byC¢ zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu .

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktoére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
I harmonogramow robat,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych powyzej, nastepujace
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dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego 0 zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszelkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.
Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
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odcinkéw (partii) robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa punkcie
nastepnym. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$c
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajg
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdéw umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty).

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie

z SST i ewentualnie PZJ.

g) Opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbiory

i przekazania tych robo6t wiascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie poprzednim — ,Odbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgca sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowej robot bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawcg robot wytonionym w wyniku przetargu a Inwestorem — Gming Bytom
Odrzanski

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych

zawartych w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207,
p0z.2016).

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995
roku, poz.29).

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z pOzniejszymi
zmianami).

11. OPIS ROBOT

11.1 Naturalna przydomowa oczyszczalnia sciekow

» Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie

e Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie — 18 do 104 m?
e Osadnik i przepompownia -25 -5m?

e Filtr ro$linny —-23-58m?

¢ Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe -18-39m?

e Pozostate tereny zielone — 40 m?
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» Dane techniczne obiektow- Srednie wielkosci dla 1 przyktadowej przydomowej

oczyszczalni dla wariantu 6 RLM

Roboty przygotowawcze

e usuniecie humusu —0,0065 ha
Osadnik
e roboty ziemne —-3,00m®
e prefabrykowany osadnik poj. 2000 I. —1 szt.
Przepompownia
e rura PVC z osadnika do przep. -3m
e roboty ziemne —-2,057m®

e studnie z kregdéw betonowych g 800 h =2000 mm — 1 szt.

Filtr roslinny

e formowanie i zageszczanie nasypoéw -152m°

e podsypki piaskowe —-1,06 m*

e uszczelnienie folig 0,5 mm - 30,25 m?

e ztoza filtracyjne piaskowo-zwirowe -2,022m®

e drenaz zrur 100 mm —-140 m

e ztoza filtracyjne piaskowe -6,125m°

e montaz rur wywiewnych PVC 110 — 1 szt

e Zzloza filtracyjne z kory z dodatkiem biopreparatu ~ — 2,408 m®

e wymiana desek -3,0 m?

e rurociggi z PE 40 z przep do filtra -2,2m

e rurociggi z PVC 50 na deskach —17,00 m

e darniowanie skarp —28,5m?

e sadzenie roslin — 150 szt.
Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

e wykopy -8,67Tm°

e wykonanie podsypki z piasku -1,3m®

e uszczelnienie folig 1 mm — 24,01 m?

e rurociggi kanalizacyjne PVC 110 -2m

e umocnienie skarp ptytami azurowymi — 5,05 m?

e sadzenie roslin — 100 szt.

e wykonanie trawnikow - 10 m?
Przytacze energetyczne

o kopanie rowéw -1,8m°

e uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m - 6,6m

e gniazda instalacyjne —1 szt.

11.2 Przydomowa oczyszczalnia sciekéw z osadem czynnym i studnig chionna

>

Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie -18 m?
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e Bioreaktor
e Studnia chtonna
e Pozostate tereny zielone

> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze
e usuniecie humusu

Bioreaktor

e roboty ziemne
e zbiornik z tworzywa-bioreaktor

Studnia chtonna

rura PVC z bioreaktora do studni chtonne;j
roboty ziemne

wymiana gruntu

studnie rewizyjne z kregéw betonowych

i zelbetowych @ 1200 h = 0,5 m, z nawierconymi

otworami, komplet
e wykonanie trawnikow

Przytgcze energetyczne

e uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m
e gniazda instalacyjne

—6m
—-11m?
—30m?

—0,0010 ha

-1,05m?
— 1 szt.

-2m
-36m?

-16m®

— 1 szt.
— 10 m?

-3m
— 1 szt.

11.3Przydomowa oczyszczalnia sciekéw z drenazem rozsgczajacym

» Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie

Osadnik
Poletko drenazowe

> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze
e usuniecie humusu

Osadnik

e roboty ziemne
e rury z PVC kan. g 160 z budynku do osadnika
e osadnik o pojemnosci 4 m*

—120 m?

—5m?

— 115 m?

—0,0070 ha

-9,10 m®
—-9m
— 1 szt.
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Drenaz rozsaczajacy

niwelacja terenu —10m

rura PVC @ 110 z osadnika do studzienki rozdzielczej —4 m
wykopy pod studzienke rozdzielczg —-0,25 m®
montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzania

drenazu —1 szt.
wykopy pod drenaz ~- 63,75 m°
ztoza piaskowo-zwirowe gr. 0,5 — 2 mm - 29,75 m®
montaz rur drenarskich - 85m
ztoza piaskowo-zwirowe gr. 4-16 mm - 17m?
grunt rodzimy - 17m®
wykop pod studzienke kohczgca drenaz -0,25 m*
montaz studzienki zamykajgcej —1 szt.
Montaz rur wywiewnych @ 110 — 5 szt.
Trawniki —65m°
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

A. S -01.01.00. PRACE GEODEZYJNE.

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Prace geodezyjne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg
warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestyciji.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét i budowli obejmujg miedzy
innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacie w terenie gtdbwnej i roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementow,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,

C) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, rzednych dna, rzednych poszczegdlnych budowli i ich elementow,

1.2Zakres stosowania STWIOR .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdélnionych w pkt. 11.1

1.3 Zakres robot objetych STWIOR .
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:
- wytyczenie poszczegdlnych elementéw oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. |

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu pomiarow geodezyjnych dla
przedmiotowej inwestycji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét sa:

e stupki drewniane iglaste - 70 mm,
e drobne materiaty pomocnicze.
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3. Sprzet.
Sprawny sprzet geodezyjny wiasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.

4. Transport.

Dowolne srodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach
pomiarowych stosowany jest samochod dostawczy 0,9 t.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogoélne wykonania robot.

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne”. Prace geodezyjne winny byc¢
przeprowadzone iwykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne dla szczegdtowego wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji
inwestycji powinna by¢ zapewniona stata obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji
i oznaczenia w terenie istniejgcego uzbrojenia. Nalezy zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robot administratorow istniejgcego uzbrojenia terenu celem doktadnego ustalenia lokalizacji
tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratoréw. Zwraca sie
szczegolng uwage na ewentualne istniejgce telekomunikacyjne sieci, kable energetyczne
niskiego i $redniego napiecia oraz gazociggi wysokiego cisnienia. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien  zawartych
w Dokumentacji Projektowej, a w szczegodlnosci nalezy zachowaé przepisy wynikajgce z
norm.

6. Zakres wykonywanych robét.

6.1 Wyznaczenie gtdwnych punktow wysokosciowych /gfdwnej osnowy/.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien
przejgcC protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajgcego podstawowe
punkty state, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.
Ochrona punktéw statych do momentu przekazania ich Zamawiajgcemu, nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty robo6t nie mogg by¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej o wiecej niz 3
cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczac z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

6.2 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych /roboczej osnowyy/.

W przypadku niedostatecznej ilosci punktow statych Ilub niezbyt korzystnego
usytuowania, Wykonawca winien zatozy¢, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty
wysokosciowe, tzw. robocze repery. Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co ok.
100 m. Nalezy je umieszczaC poza granicami pasa roboét, a rzedne okreslic z doktadnos$cig
do 0,5 cm. Repery robocze nalezy lokalizowa¢ réwniez przy wszystkich budowlach, takich jak
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jazy i przepusty. Powyzsze roboty winny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow, zataman, zmian nachylen nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie przygotowywania frontu robot nalezy
dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia wysokosciowego, a uzyskane wyniki poréwnac z
rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzednych dokonywa¢ w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach oraz katy w
punktach zmiany kierunku trasy.

7  Kontrola jakosci robét.

7.1 Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne”. Kontrole jakosci prac
geodezyjnych zwigzanych z wyznaczeniem roboczych punktéw oraz wykonania
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki
geodezyjne znajdujgce sie w inwestycji chroni¢ przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r.
z pozn. Zm.).

7.2 Sprawdzenie robot.
Sprawdzenie robot nalezy przeprowadzac¢ wg nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie
inwestyciji,
e wyznaczenie wykopow i nasypow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem
z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach
charakterystycznych oraz w kazdym innym miejscu budzgcym watpliwosci.

8 Odbioér robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdélne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktéow wysokosciowych oraz sprawdzenie ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Dtugosé odcinka bgdz element robot podlegajgcy
odbiorowi powinny wynika¢ z pomiaréw geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce,
przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbednych diugosci i domiaréw oraz
rzednych.

9. Dokumenty odniesienia.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Instrukcja techniczna 0-1 ,0gdlne zasady prac geodezyjnych”

Instrukcja techniczna 0-2 ,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,
Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,
Instrukcja techniczna G-2 ,Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,
Instrukcja techniczna G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.1. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.2. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S—-01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKLADANIE FOLIL.
1. Dane ogédlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z inwestycjg oraz robot dotyczacych uszczelnienia dna oraz skarp filtra
roslinnego oraz denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego.

1.2 Zakres stosowania STWIiOR ,,Roboty ziemne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robo6t ziemnych. Pojecia ogdlne uzywane
przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty,
pospotke, pospodtke gliniastg,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto§¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek
gruby, sredni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, it),
nasyp — budowla, ktorej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub
podtoza pod budowle,
nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako
kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,
podioze gruntowe — strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,
klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,
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statecznos$¢ skarp — skarpa zachowuje swojg stateczno$¢, gdy scinajgce naprezenia

wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci
gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,

odkfad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do
podzniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania
terenu, rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,jako kat nachylenia spadku skarpy
w stopniach,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wéd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;.

Folia hydroizolacyjna — folia gr. 0,5 mm niezbedna do uszczelnienia zbiornikéw wodnych
oraz filtra roslinnego

zgrzewanie folii — metoda taczenia folii hydroizolacyjnej zapewniajgca 100% szczelnosci
wykonanych zgrzewéw

2. Zakres robot ziemnych.

2.1 Zakres robé6t objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:
e wykopy liniowe na odktad,
e plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,
e rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp w poszczegolnych elementach,
e rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,
e formowanie i zageszczanie nasypow grobli,
e humusowanie skarp nasypow j.w.
e ukfadanie folii w miejscach przewidzianych w dokumentacji
e zgrzewanie folii

2.2 0gdélne wymagania dotyczgce robét ziemnych.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Ap1:2012 -
Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogolne.

Roboty ziemne a takze utozenie i zgrzewanie folii powinny by¢ prowadzone na
podstawie dokumentacji projektowej, okreslajgcej potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdrym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robdt powinien
zapewnic jego staty nadzér.
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3.  Wykopy — wymagania ogélne.

Technologie wykonywania wykopoéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
projektowanych umocnien dna i skarp, urzadzen, budowli. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby
przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegolne odcinki wykopdw byty
catkowicie wykonczone. Szczegodlnie niewskazane jest pozostawianie wykopow w stanie
surowym na okres zimowy.

4. Nasypy — wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa.
Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych.
Zmiana technologii robo6t, w wyniku, ktérej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzen, wymaga
zgody Inspektora nadzoru. Skarpy nasypdéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢
umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nasypy powinny by¢ wykonywane
warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Dla unikniecia przestojow
odcinek robo6t nalezy podzielic na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

5.  Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane
w dokumentaciji projektowej. W niektérych lokalizacjach niezbedne bedzie uzycie sprzetu do
odwadniania wykopodw (igtofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg
bowiem grunty kat. Il i Ill. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach powyzej
zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami
gruntowo-wodnymi korygowac¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
stosownie do warunkéw rzeczywistych.

6. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg
ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach map zasadniczych w skali
1: 1000 oraz w wyniku uzgodnieh dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzgdzen.

7. Uktadanie foli i wykonanie zgrzewéw

Formowanie uszczelnien z folii jest trudne i wymaga oprécz prawidtowego doboru
materiatu, rowniez doboru wtasciwego sprzetu i zasad wykonawstwa.

Podtoze uszczelnienia nalezy przed rozpoczeciem formowania materiatu
uszczelniajacego zmierzy¢ geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podtoza
uszczelnienia i prace przy formowaniu nalezy rowniez dokumentowac.

Roboty wykonywa¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych na wczesniej

wykonywanych obiektach ( o podobnym charakterze i funkcji).
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Po wykonaniu uszczelnienia, nalezy dgzy¢ do jak najszybszego jego zabezpieczenia
poprzez natozenie warstw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do czasu natozenia warstw
podanej w dokumentacji nalezy zabezpieczy¢é uszczelnienie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu. Naprawa
uszkodzeh powierzchni robét, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce.

8. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwigzanych z budowag
nasypéw i wykopow wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét sa:

e Folia PVC

e zwir drobny

e piasek

e Kkora z biopreparatem - Biopreparat musi posiadaé wystawiong przez producenta
deklaracje zgodnosci, w ktorej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania

w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znalez¢

sie zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwoj flory bakteryjnej

w filtrze roslinnym powodujgcej redukcje substanciji organicznych i biogennych oraz

wspomoze wzrost roslinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiada¢

roczne badania potwierdzajgce redukcje substancji organicznych i biogennych,
potwierdzone raportami z badah wystawionymi przez laboratorium, posiadajgce
odpowiednie zaplecze do wykonywania takich badan. Biopreparat ten musi posiada¢
takze atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy
Zaktad Higieny.
e Ziemia z wykopow
e humus —czes¢ zewnetrzna nasypu.

9. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania robét, ofertg
Wykonawcy i uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

e Kkoparki,
e koparko-spycharki,
e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,
e samochodow samowytadowczych.
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10. Transport.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze i inne srodki transportowe wiasciwe
(typy, ilosci) do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegaC przepisow obowigzujgcych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

11. Wykonanie robot.

111 Wymagania ogolne wykonania robot ziemnych.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robdét ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,WWymagania ogoine”. Roboty ziemne
wykonywac nalezy zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2012, PN-
S-02205:1998, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy wykonywac
w takiej kolejnoéci, aby w kazdej fazie robdt byt zapewniony odptyw wod opadowych i
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robot
od najnizszego punktu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze byé stosowane tylko w korzystnych warunkach
wodno-gruntowych. Metody wykonania robot — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopdéw jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego
nadsypywania skarp gruntéw zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w
stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20 cm i starannie zageszczac,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary
istniejgcego wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposob wyprofilowania
sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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11.4 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem rob6t w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
wodg nalezy:
e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowac sprzet do odwodnieh wykopow
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
odptyw wdéd z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopdéw
odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektow przewiduje sie
typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

115 Uktadanie folii i wykonywanie zgrzewow
Po wykonaniu wykopow zgodnie z dokumentacjg nalezy przystgpi¢ do rozkfadania
oraz planowania zgrzewoéw folii PVC gr 0,5 mm.

11.6 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
wykopow po realizacji robét technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustalaC bezposrednio w terenie,
uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatbw i wyrobéw jest zabronione
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Przy
dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegto$¢ odktadu nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu. Rozplantowanie
urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i robdt
technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowaé pas terenu. Opdznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkfadzie jest zmarzniety, nadmiernie
uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z
tym, ze grubos¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych lub, gdy
wynika to w sposoéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej.
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Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyrownana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi
w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdinych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki
terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesiagt
metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w uformowanych
pryzmach, nalezy pozostawic¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

11.7 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymacC wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwiocznie przerwac¢ prowadzenie robot,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
Wznowienie robot na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg
wiasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny byC one przeprowadzone wedtug ich
wskazowek.

11.8 Nasypy — metodyka wykonywanych robét.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiadac nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Nachylenie i linie skarp, ksztalt korpusu oraz rzedne korony nasypu okresla
dokumentacja projektowa. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie
z projektem. Rodzaj gruntu do wykonania nasypu okresla dokumentacja projektowa.
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Przygotowanie podtoza pod nasypy.

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktére nalezy wykona¢ w granicach wyznaczonego
nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina
miataby by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowac¢ w poblizu, a ptaty darniny uktadac
zwrécone ku sobie,

b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntéw stabych (torfy, namuty organiczne
itp.), ktore nie zostaly wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztatt podfoza powinien
uwzglednia¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.

C) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia odpowiednich wymagan stopnia
zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza;
stopnie powinny by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie stopni
nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych),

e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac, a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungC¢ na gtebokosé
przemarzania,

Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi. W
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd Srodkow
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci
nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czota,
a nastepnie zageszcza¢ sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roztozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng wn zblizong do optymalnej wopr, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwirow i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn = Wopt £2%,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wn * 0,7 Wop, przy czym goérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac¢ mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalne;j,
przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele
przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w
stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnosé
naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie
wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢é zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byC¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw, w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego

zageszczenia.
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W sagsiedztwie budowli betonowych i innych urzgdzen nasypy statyczne nalezy
zageszcza¢ recznymi ubijakami bgdz maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢
uderzen lub zmniejszajgc grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty
posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty
ktorych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do
wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

12. Doktadnosc¢ wykonania robét ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentaciji
projektowej:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatbw + 3 cm (odchylenie lokalne *
5 cm),
e odchylenie szerokosci korony i fawki nasypu = 3 cm,
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz
rzednych korony nasypu £ 1 cm (odchylenie lokalne £ 2 cm),
W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia
okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po oOsiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposéb podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rzednych korony nasypu = 2 cm (odchylenie lokalne + 3 cm),
¢ odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu £ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza + 5 cm.

13. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony
nalezy, do chwili wykonania wfasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno
wykopow lub korone nasypu przed dziataniem wptywow atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych. W tym celu
zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od waod
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opadowych przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz
krawedzi skarp,

e w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie
ptyngcej wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzeg ostonami lub réwnorzednymi
umocnieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu lub na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatdw chroni¢ przed
wysychaniem; w przypadku wykopdw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe
gruntu rodzimego, a w przypadku nasypéw przykrywajgc grunt chroniony ok.
20 cm warstwg gruntu dowolnego,

e w przypadku wystepowania gruntdéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni
skarp wykopow nalezy je usungé¢ lub zabezpieczyé przed zamarzaniem
przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku nasypow
wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod
korong nie jest zalecane,

e zabezpieczyC przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie¢ ono mato
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usungg,

e po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych
z dokumentacjg projektowa.

14. Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, aby nie przemarzat.
W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny byC przykryte np. matami stomianymi Ilub pozostawiong warstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie
mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:
e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane. W okresie mrozéw mozna wykonywac
nasypy tylko z gruntdéw sypkich za zgodg Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu,
a grunt uzywany do nasypdéw nie moze zawierac lodu lub Sniegu,
e niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznietego jesli
zastosowane metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia
I zageszczenia do wymaganego stanu,
e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze $niegu i lodu,

e w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe goérng nalezy
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zabezpieczy¢ przez przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.

15. Kontrola jakosci robot.

15.1 Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlegajg rodzaje
i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub
na odkfadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

15.2  Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow.

Kontrole wymiardw wykopdw nalezy przeprowadzaC metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego Ilub zmiany
ksztattu, przy czym powinny by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

e rzedne dna, tawek i terenu,

e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokos¢),
¢ nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym
odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne stop skarp,

e rzedne korony i fawek,

e usytuowanie i dtugos¢ osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
¢ nachylenie skarp.

15.3 Kontrolawykonania uszczelnienia

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlanymj i ST szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- przygotowanie podtoza gruntowego
- ukfadanie warstwy uszczelnienia w warunkach okreslonych przez producenta folii,
- witasciwe zageszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zageszczenia minimum
0,95 wskaznika Proctora.
- Pozytywna proba szczelnosci zgrzewow(potgczen) pasow

15.4  Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:
e na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto
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wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenie do
uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy
potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntdw w catej budowli lub w jej
czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

15,5 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikoéw.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
a) dziennika badan i pomiaréw,
b) zestawienia wynikow badan,
C) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
d) przekrojéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

16. Odbiér robot.

Ogdlne zasady dotyczagce odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Czesciowy odbidr roboét przeprowadza sie
dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed wykonanie
nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich. W zakresie
robot nasypowych sg to odbior podtoza i odbiory poszczegolnych warstw nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokdt odbioru czesciowego. Odbidr koncowy
przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokot
odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do
powtérnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do
uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzgdkowaniem terendéw po zakonczeniu robdt. Cato$¢ przedmiotowych
roboét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

17. Obmiar robot.

17.1 Ogodlne zasady.
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogoline”.
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17.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:

dla wykonania wykopdw liniowych — ms (metr szeScienny),

dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — mz (metr kwadratowy),

dla zasypywania wykopow — ms (metr szescienny),

dla formowania i zageszczenia nasypdéw — ms (metr szescienny),

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow — mz (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypdéw — mz (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — ms (metr szescienny),

dla roz&cielenia ziemi urodzajnej — mz2 (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — mz (metr kwadratowy).

18 Podstawy pfatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;j

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.

PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP)
- Czes$¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-12095:1997P - Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania
i badania przy odbiorze.

MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW.

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty instalacyjne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét
instalacyjnych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty instalacyjne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Informacje organizacyjne i kolejnosé robot.
e wytyczenie tras rurociggow,
e oznaczenie punktéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazowej
e przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu,
e wykonanie wykopow pod rurociggi,
e reczny wykop pod rurociggi,
e utozenie i montaz rurociggdéw z utrzymaniem projektowanych spadkow,
e zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
e zasypanie wykopu wokot studzienki,
e prace porzgdkowe

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca winien speti¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2 Wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,

e wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla
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stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
e stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

2.3Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg
specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

2.4 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne (jesli wystepujg) nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
zgodnie z dokumentacjg techniczng.

3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.
Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P,

a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

4 Wymagania i badania dotyczace budowy przewodoéw podziemnych wraz z
obiektami lokalizowanymi na przewodach.

4.1 Uftozenie przewodu na podiozu.
Utozenie rur PCV na podsypce piaskowe;.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu.

Wytyczenie tras rurociggéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig 0,10 m w stosunku do
tras wkreslonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
Inwestora.

4.3 Gtebokosé utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne
odchylenie spadku przewodu.

Zatozone gtebokosci utozenia projektowanych rurociggéw — zgodnie z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki.

Utozone rurociggi nalezy zasypaC gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej
kolejnosci zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm na wierzch rury z recznym
zageszczeniem, szczegolnie z boku rury.

5. Transport i skfadowanie rur z PE, PE drenazowych i PCV.

5.1 Ogédlnie.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢é przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
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6. Wykopy pod rurociagi.

6.1 Uwagi na temat innych rurociggow, systemow kabli, fundamentoéw itd.
Pofozenie rurociggu musi by¢é tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat
zadnych szkdd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z
drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéow tworzywowych.
Odlegtos¢ od innych systemédw musi by¢é wystarczajgca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.
Odlegtosci muszg by¢ podane w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ukfadanie
rurociggow tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn.
przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez Zadnych specjalnych
pomiarobw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw
ogrzewania):
e do linii rurociggow systemoéw grzewczych = 1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV),
e pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli
pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 — 1,0
m,
W dwéch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ Scidle okreslone. Jezeli
rurocigg jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany
wptyw temperatury na wtasnosci materiatu.

6.2 Przekroj poprzeczny wykopu.
Przekroj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg od:
e metod pracy tgcznie z rozparciem Scian,
e wymiaréw i typdéw rur,
e gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,
e warunkow gruntowych,
e wystepowania i poziomu wdd gruntowych,
e rodzajow nawierzchni,
e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
o fundamentodw,
e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggdw w tym samym
wykopie.

Gtebokos¢é wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do
tego czasem dodatkowa gtebokos¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony,
zanim tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okre$lania
szerokosci wykopu musi by¢é zwrécona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na
wystarczajgcg przestrzen pozwalajgcg wykonywac prace montazowe. Wykop pod rurocigg
powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewnié, czy jest
dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zageszczanie wypetnienia
dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po
uzgodnieniu tego z projektantami.
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6.3 Wzmacnianie podioza.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane
0 obcigzeniach rur wykazujg, ze nos$nos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyrownawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie
wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
o wys. 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko. Rur z PE i PCV nie wolno uktada¢ na tawach
betonowych ani zalewac¢ betonem.

7.  Uktadanie rurociagow.

7.1 Czynniki dominujace.

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢é nalezycie wziete pod uwage
wszystkie czynniki, ktore wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie,
wytrzymatos¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujgce sg okre$lone przez
gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe.
Podczas oceny czynnikbw dominujgcych musi by¢é rowniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggoéw staje sie szczegolnie trudne, jezeli praca musi
by¢ ukohczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna
w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby ciezkie maszyny przejezdzaty pod
rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Dzieki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wiekszag
zdolnosc¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

7.3 Obsypka rurociagu.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekc;ji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzgcy do wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonywania podtoza (patrz jak wyzej). Wypetnienie dookota rurociggu moze byc¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np.
glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone w
projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
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zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze
niz rozdziat materialu po obu stronach przewodu. Stopieh zageszczania powinien by¢
okreslany w projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlkasnemu
ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow.
Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktory moze pracowaé¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze by¢é wykonane z woda, jesli
podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis sposéb np. przez drenaz
zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

8. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych).
Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie
z zaleceniami projektu technicznego i jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300
mm. Nie mozna uzywacC duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

9. taczenie rur.

9.1 Metody fgczenia.
e Potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

9.2Zginanie na zimno.
Niedopuszczalne jest formowanie tukow na gorgco na budowie. Dopuszcza sie
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia.

10. Odbior robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoéine”.
Czesciowy odbiér robot przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie
odbioru robdt poprzednich. W zakresie robot nasypowych sg to odbior podtoza i odbiory
poszczegoélnych warstw nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokot
odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie
odbioréw czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej
oceny sporzgdza sie protokdt odbioru kohcowego. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawic do powtornego odbioru. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca winien przywréocic teren do stanu pierwotnego i odtworzyé elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na
realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli i
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uzytkownikbw terenu  oswiadczen  stwierdzajgcych brak roszczeh  zwigzanych
z uporzgdkowaniem terendw po zakonczeniu robét. Catos¢ przedmiotowych robot nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu warunkow okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. Obmiar robét.

11.1  Ogéline zasady.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdét podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.

11.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
> dla wykonania wykopéw liniowych — m* (metr szescienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopoéw — m* (metr szescienny),
dla roz$cielenia ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy),
dla utozenia rurociggu — m,
dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

YVVYVVVYVY

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne — Metody badan stosowane do
okreslenia skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach

e PN-EN 752:2008E - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP)
- Czes$¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

e PN-EN 12050-1:2002P — Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania.

e PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnos$ci

e PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki wilazowe i niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 124:2000P - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

F. 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach

zadania:
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni $cieckOw na terenie
Gminy Bytom Odrzanski
Wariant4 RLM, 6 RLM, 8 RLM, 8 RLM FILTR W MURKU, 10 RLM,
12 RLM, 14 RLM, 5 RLM OSAD CZYNNY STUDNIA CHLONNA,
7 RLM DRENAZ ROZSACZAJACY

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla powyzszego zadania, zgodnie z nastepujgcymi
projektami wykonawczymi czesci elektrycznej.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi  odpowiednimi  Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét “Wymagania ogéine”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za godnosc¢
robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy
Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z projektami
wykonawczymi, w sktad ktorych wchodzi opis techniczny i rysunki.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez nadzér. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania
bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Nadzor.

3. Sprzet.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacC nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzor, sprzet:
» spawarka wirujgca o pragdzie 300-500A;
» elektronarzedzia reczne;
» przyrzgdy pomiarowe do préb i badan pomontazowych;

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Materiaty przewidziane do wykonania robét elektrycznych mogag byé przewozone
krytymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogodlne”,
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robot powinno by¢ takie jak to okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez nadzér inwestorski i autorski.

5.2 Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze:
- dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzgdzenia i sprzet;

5.3 Pofagczenia elektryczne przewodow.
e powierzchnie stykajgcych sie elementow torow prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy dokfadnie oczysci¢ i wygtadzic;

® zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powitokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pastg polerska;

e powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa;

e potgczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym;

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng (kadmowane);
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5.7.1 Rozruch urzadzen.

Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej
z ptywakiem.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogoélne”, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

7.1 Kontrola jakosSci materiatow.

Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektroenergetyczne i przewody
powinny posiadac atesty fabryczne lub $wiadectwa jako$ci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7.2 Kontrola i badania w trakcie robot.

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
® poprawnego montazu;

e kompletnosci wyposazenia;

® poprawnosci oznaczenia;

e braku widocznych uszkodzen;

® nalezytego stanu izolaciji;

e skutecznosci ochrony od porazen.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest:
e szt. montazu ztgczy kablowych na podstawie projektow wykonawczych;

e m ufozenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urzgdzen itp. ptaskownika FeZn,
rur ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektow wykonawczych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Polskie Normy.

e PN-HD 621 S1:2003E - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV - Ogdélne wymagania
I badania
e PN-HD 60364-1:2010P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje (oryg.)
e PN-IEC 60364-3:2000P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
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ogolnych charakterystyk

e PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym (oryg.)

e PN-E-04700:1998/Az1:2000P - Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

e PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen

e PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-E-08501:1988P - Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-N-50191:1993P - Stownik terminologiczny elektryki - Niezawodno$¢, jakos¢ ustugi

e PN-E-05033:1994P - Wpytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-E-01002:1997P - Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

e PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskéw urzgdzen
i zakonczen przewodow

e PN-E-79100:2001P - Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie
i transport

e PN-EN 61439-1:2011E - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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