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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego. 

 

 Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Bodzów  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i SST. 

 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy wskaże i przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana przez Zamawiającego. Zawierać będzie 

rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową 
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lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, jeżeli zastosowanie takich tablic będzie podyktowane Ustawą lub 

Rozporządzeniem, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

-    środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

 

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Władze Urzędu Gminy. i będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

1.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

przekazania obiektu (obiektów)  do użytkowania). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.  

 

1.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

1.1  Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

1.2  Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte 

z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

1.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie 

przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 

1.4   Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.5   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego  o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji.  

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót poprawione zostaną prze Wykonawcę na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości. 

Na wezwanie Zamawiającego do obowiązków Wykonawcy należeć będzie  

opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2   Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnęły założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót.  

6.3   Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu . 

6.5    Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

 

6.6   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów.  

 

6.7   Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8   Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
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techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.4  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszelkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2    Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4   Wagi i zasady ważenia. 

Nie dotyczy. 

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków (partii) robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
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obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3   Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru  częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4   Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa punkcie 

następnym. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniają 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 

d) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ewentualnie PZJ. 

g) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbiory 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. 

8.5   Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie poprzednim – „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1   Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składająca się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowej robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Warunki płatności ustalone zostaną 

pomiędzy wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu a Inwestorem – Gminą Bytom 

Odrzański 

9.2    Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w OSTW obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, 

poz.2016). 

b) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 

roku, poz.29). 

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 

zmianami). 

11. OPIS ROBÓT 

11.1     Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków   
 

 Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnię 

 Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnie   – 274 m
2
 

 Osadnik i przepompownia     – 11 m
2
 

 Filtr roślinny       – 144 m
2
 

 Tunele filtracyjne     – 118 m
2
 

 Pozostałe tereny zielone     – 40 m
2
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 Dane techniczne obiektów 
 

Roboty przygotowawcze 

 usunięcie humusu      – 0,0252 ha 

Osadniki  

 demontaż istniejącego osadnika, konstrukcji  
betonowych      – 4,0 m

3
    

 wykop pod osadnik 1     – 3,38 m
3
 

 Rurociąg kan. PVC ø 160, połączenie istniejącej studzienki rewizyjnej 
z osadnikiem 1      – 17 m 

 rurociąg PVC ø 160 łączący osadnik ze  
studzienka oraz odcinek do połączenia z istniejącym  
rurociągiem       – 2 m 

 prefabrykowany osadnik poj. 3000 l.   – 2 szt. 

 Wykop pod studzienkę 1    – 1,32 m
3
 

 Wykop pod studzienkę 2    – 1,32 m
3
 

 studzienki systemowe WAVIN, ø 315, kineta PE – 2 szt. 

 Studzienki systemowe WAVIN, ø 315   – 2 szt. 

 Wykop pod osadnik 2     – 8,45 m
3
 

 prefabrykowany osadnik poj. 3000 l.   – 2 szt. 
 

 

 Przepompownia  

 rura PVC z osadnika 2 do przep.    – 1,5 m 

 roboty ziemne       – 4,13 m
3
 

 studnia z kręgów betonowych ø 1200       – 1 szt. 
 

Filtr roślinny  

 formowanie i zagęszczanie nasypów    – 21,009 m
3
 

 podsypki piaskowe      – 1,06 m
3
  

 uszczelnienie folią 0,5 mm     – 150,798 m
2
 

 złoża filtracyjne piaskowo-żwirowe    – 17,522 m
3
 

 drenaż z rur 100 mm      – 61,0  m 

 złoża filtracyjne piaskowe     – 46,754 m
3
  

 montaż rur wywiewnych PVC 110    – 6 szt.  

 złoża filtracyjne z kory z dodatkiem biopreparatu   – 19,681 m
3
  

 rurociągi z PE 40 z przep do filtra    – 7,0 m  

 rurociągi z PVC 50 na deskach    – 115,00 m  

 sadzenie roślin       – 1000 szt.  

Tunele filtracyjne  

 niwelacja terenu  – 50 m
3
 

 rurociąg PVC ø 110 łączący filtr i studzienkę rozdzielczą – 9 m 

 wykopy pod studzienkę rozdzielczą   – 0,25 m
3
  

 wykopy pod tunele filtracyjne    – 88,0 m
3
  

 podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa  – 66,0 m
3
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 obsypanie tuneli filtracyjnych, złoża piaskowe,  
żwirowe        – 16,5 m

3
 

 wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami  
i geowłókninami       – 110,0 m

2
 

 montaż studzienki rozdzielczej     –  1 szt. 

 montaż tuneli filtracyjnych     –  60 szt. 

 montaż pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych  –  8 szt 

 rura wywiewna PVC ø 110    –  4 szt 

 obsypanie gruntem rodzimym     –  27,5 m
3
 

 

Przyłącze energetyczne  

 kopanie rowów       – 15,96 m
3
  

 układanie kabli o masie do 0,5 kg/m    –  57 m  

 gniazda instalacyjne      – 1 szt.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

II. CZEŚĆ „B” SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE. 

A. S – 01.01.00. PRACE GEODEZYJNE. 

1. Dane ogólne. 

1.1  Przedmiot STWiOR „Prace geodezyjne”. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli obejmują między 

innymi: 

a)  wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej 

dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich elementów, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych 

budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp., 

c) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 

spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów, 

1.2 Zakres stosowania STWiOR . 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.1 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR . 

Zakres prac geodezyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 - wytyczenie poszczególnych elementów oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. I 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla 

przedmiotowej inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót są: 

 słupki drewniane iglaste  - 70 mm, 

 drobne materiały pomocnicze. 
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3.   Sprzęt. 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11. 

4.   Transport. 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach 

pomiarowych stosowany jest samochód dostawczy 0,9 t. 

5.   Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Prace geodezyjne winny być 

przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji 

inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji 

i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. Należy zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia 

robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego ustalenia lokalizacji 

tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. Zwraca się 

szczególną uwagę na ewentualne istniejące telekomunikacyjne sieci, kable energetyczne 

niskiego i średniego napięcia oraz gazociągi wysokiego ciśnienia. W trakcie realizacji 

inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych 

w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z 

norm. 

6.   Zakres wykonywanych robót. 

6.1   Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien 

przejąć protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe 

punkty stałe, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 

Ochrona punktów stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o więcej niż 3 

cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzędne punktów należy 

wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej. 

6.2 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/. 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego 

usytuowania, Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty 

wysokościowe, tzw. robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 

100 m. Należy je umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością 

do 0,5 cm. Repery robocze należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak 
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jazy i przepusty. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy 

stosować dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie przygotowywania frontu robót należy 

dokonać pomiaru geodezyjnego położenia wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z 

rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane 

odległości od trwałych elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w 

punktach zmiany kierunku trasy. 

7   Kontrola jakości robót. 

7.1   Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac 

geodezyjnych związanych z wyznaczeniem roboczych punktów oraz wykonania 

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy prowadzić zgodnie z wytycznymi. Znaki 

geodezyjne znajdujące się w inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem 

geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. 

z poźn. Zm.). 

7.2   Sprawdzenie robót. 

Sprawdzenie robót należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie 

inwestycji, 

 wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem 

z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach 

charakterystycznych oraz w każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

8    Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych 

podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów wysokościowych oraz sprawdzenie ich 

zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka bądź element robót podlegający 

odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych dokonanych przez Wykonawcę, 

przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych długości i domiarów oraz 

rzędnych. 

9  Dokumenty odniesienia. 

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 

Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych” 

Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979, 

Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978, 

Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983, 

Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979, 

Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983, 
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Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B.  S – 01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKŁADANIE FOLII.  

1. Dane ogólne. 

1.1 Przedmiot STWiOR „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 

ziemnych związanych z inwestycją oraz robót dotyczących uszczelnienia dna oraz skarp filtra 

roślinnego. 

1.2 Zakres stosowania STWiOR „Roboty ziemne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.  

1.3   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane 

przy robotach ziemnych: 

grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 

budowli ziemnych,  

grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 

nieskaliste organiczne,  

grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 

zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp., 

grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 

grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, 

pospółkę, pospółkę gliniastą, 

grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek 

gruby, średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina 

piaszczysta, glina, ił), 

nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub 

podłoża pod budowlę, 

nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej 

podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako 

kąt nachylenia spadku skarpy w stopniach,  

podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 

wykonywanie i eksploatację budowli,  

klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu, 
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stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia 

wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości 

gruntu na ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska, 

odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do 

późniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania 

terenu, rozplantowania, 

urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,jako kąt nachylenia spadku skarpy 

w stopniach, 

odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych 

i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 

poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, 

odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na 

okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej. 

Folia hydroizolacyjna – folia gr. 0,5  mm niezbędna do uszczelnienia zbiorników wodnych 

oraz filtra roślinnego  

zgrzewanie folii – metoda łączenia folii hydroizolacyjnej zapewniająca 100% szczelności 

wykonanych zgrzewów   

2.    Zakres robót ziemnych. 

2.1 Zakres robót objętych STWiOR „Roboty ziemne” 

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 wykopy liniowe na odkład, 

 plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 

 rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp w poszczególnych elementach, 

 rozplanowanie nadmiaru urobku j.w., 

 formowanie i zagęszczanie nasypów grobli, 

 humusowanie skarp nasypów j.w. 

 układanie folii w miejscach przewidzianych w dokumentacji  

 zgrzewanie folii 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy 

prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Ap1:2012 – 

Geotechnika. Roboty ziemne.  

Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne a także ułożenie i zgrzewanie folii powinny być prowadzone na 

podstawie dokumentacji projektowej, określającej położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 

wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien 

zapewnić jego stały nadzór.  

 



27 

 

3.    Wykopy – wymagania ogólne. 

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec 

zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii 

robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub 

warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru. Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 

okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 

projektowanych umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli. Należy przestrzegać zasady, aby 

przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, poszczególne odcinki wykopów były 

całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest pozostawianie wykopów w stanie 

surowym na okres zimowy. 

4.    Nasypy – wymagania ogólne. 

Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. 

Może ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. 

Zmiana technologii robót, w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie 

funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga 

zgody Inspektora nadzoru. Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być 

umocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Nasypy powinny być wykonywane 

warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Dla uniknięcia przestojów 

odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 

zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 

5.   Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 

w dokumentacji projektowej. W niektórych lokalizacjach niezbędne będzie użycie sprzętu do 

odwadniania wykopów (igłofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowej inwestycji występują 

bowiem grunty kat. II i III. Prace ziemne zasadniczo prowadzone będą w warunkach powyżej 

zalegania wód gruntowych. Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami 

gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

stosownie do warunków rzeczywistych. 

6.    Istniejące uzbrojenie terenu. 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją 

ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach  map zasadniczych w skali 

1: 1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

7. Układanie foli i wykonanie zgrzewów  

Formowanie uszczelnień z  folii jest trudne i wymaga oprócz prawidłowego doboru 

materiału, również doboru właściwego sprzętu i zasad wykonawstwa.  

Podłoże uszczelnienia należy przed rozpoczęciem formowania materiału 

uszczelniającego zmierzyć geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podłoża 

uszczelnienia  i prace przy formowaniu należy również dokumentować.  

Roboty wykonywać na podstawie doświadczeń uzyskanych na  wcześniej 

wykonywanych  obiektach ( o podobnym charakterze  i  funkcji ). 
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Po wykonaniu uszczelnienia, należy dążyć do jak najszybszego jego zabezpieczenia 

poprzez nałożenie warstw zgodnie z dokumentacją techniczną. Do czasu nałożenia warstw 

podanej w dokumentacji  należy zabezpieczyć uszczelnienie przed uszkodzeniem 

mechanicznym.  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu. Naprawa 

uszkodzeń powierzchni robót, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej  warunków  

obciąża  Wykonawcę. 

 

8.  Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 

nasypów  i wykopów według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót są: 

 Folia PVC  

 żwir drobny 

 piasek 

 kora z biopreparatem - Biopreparat musi posiadać  wystawioną przez producenta 

deklarację zgodności, w której określone będzie przeznaczenie do stosowania 

w oczyszczalniach roślinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znaleźć 

się zapis, że biopreparat ten zapewni  zaszczepienie i szybki rozwój flory bakteryjnej 

w filtrze roślinnym powodującej redukcję substancji organicznych i biogennych oraz 

wspomoże wzrost roślinności makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiadać 

roczne badania potwierdzające redukcję substancji organicznych i biogennych, 

potwierdzone raportami z badań wystawionymi przez laboratorium, posiadające 

odpowiednie zaplecze do wykonywania takich badań. Biopreparat ten musi posiadać 

także atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Państwowy 

Zakład Higieny. 

 ziemia z wykopów 

 humus –część zewnętrzna nasypu. 

9.    Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach 

ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie 

poniższego sprzętu:  

 koparki, 

 koparko-spycharki, 

 spycharki, 

 ubijaka mechanicznego, 

 samochodów samowyładowczych. 
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10.   Transport. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku 

i odległości transportu. Samochody samowyładowcze i inne środki transportowe właściwe 

(typy, ilości) do wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach 

transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

11. Wykonanie robót. 

11.1   Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych. 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Roboty ziemne 

wykonywać należy zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2012, PN-

S-02205:1998, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

11.2   Wykopy – metodyka wykonywanych robót. 

Wykopy pod urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i drenażowe należy wykonywać 

w  takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ wód opadowych i 

gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót 

od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach 

wodno-gruntowych. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu. Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

11.3 Profilowanie przekroju wykopu. 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

 odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 

powinien być oczyszczony, 

 lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 

przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 

uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

 niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 

nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w 

stanie płynnym, 

 zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 

20 cm i starannie zagęszczać, 

 na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary 

istniejącego wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania 

sztucznych skarp należy uzgodnić z Zamawiającym. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=538104&page=1
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11.4    Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych. 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 

wodą należy: 

 sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 

użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego, 

 sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody 

na teren budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach stosować sprzęt do odwodnień wykopów  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki 

odpływ wód z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych 

rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów 

odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektów przewiduje się 

typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia powierzchniowego. 

11.5   Układanie folii i wykonywanie zgrzewów  

Po wykonaniu wykopów zgodnie z dokumentacją należy przystąpić do rozkładania 

oraz planowania zgrzewów folii PVC gr 0,5 mm.  

 

11.6   Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu. 

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania 

wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po 

obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku, o ile w 

dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, 

uwzględniając następujące warunki: 

 ukształtowanie terenu, 

 rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

 możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

 ilość urobku na 1 m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 

wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione 

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy 

dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna 

być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. Rozplantowanie 

urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i robót 

technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie 

rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie 

uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z 

tym, że grubość ta może być większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy 

wynika to w sposób jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej.  
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Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana 

z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki 

terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 

ułatwiające spływ wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi 

w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć miejsce tylko w szczególnych 

przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z odkładu lub warunki 

terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. W takich 

przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt 

metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w uformowanych 

pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych. 

11.7   Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi,  

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru),  

 zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 

 niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

 zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

 zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

 zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 

podziemnych, a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 

wskazówek. 

11.8   Nasypy – metodyka wykonywanych robót. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 

dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny 

posiadać nachylenie: 

 do ok. 10% w kierunku podłużnym, 

 do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu, 

Nachylenie i linie skarp, kształt korpusu oraz rzędne korony nasypu określa 

dokumentacja projektowa. Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie 

z projektem. Rodzaj gruntu do wykonania nasypu określa dokumentacja projektowa.  
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Przygotowanie podłoża pod nasypy. 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie darniny i ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach 

wyznaczonego nasypu powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony; 

w przypadku gdy darnina miałaby być ponownie wykorzystana, należy ją składować 

w pobliżu, a płaty darniny układać zwrócone ku sobie, 

b) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły 

organiczne itp.), które nie zostały wykazane w Dokumentacji Projektowej; kształt 

podłoża powinien uwzględniać przewidywane projektem budowle umieszczone 

w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp. 

c) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań 

stopnia zagęszczenia, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu 

lepszego związania z nasypem, 

d) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni 

o szerokości 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza 

zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 

(wykonanie stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych), 

e) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a projekt nie 

przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość 

przemarzania, 

Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów. 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. 

W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podłoża uniemożliwiają wjazd środków 

transportowych i układanie poziomych warstw, dopuszcza się wykonywanie dolnej części 

nasypu, do wysokości 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czoła, 

a następnie zagęszczać sprzętem zagęszczającym. Grunt wbudowany i rozłożony 

równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach wn = wopt ±2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ³ 0,7 wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 

polewać możliwie dużą ilością wody. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, 

przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele 

przekraczających dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i  pozostawić 

w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność 

naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą. W trakcie 

właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 

szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia określa 

Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności 

od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 

zagęszczenia.  
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W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy 

zagęszczać ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość 

uderzeń lub zmniejszając grubość warstwy. Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty 

posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), grunty 

których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do 

wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów, grunty: 

 zawartości części organicznych większej niż 3%, 

 zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 

 zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5%, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

12.   Dokładność wykonania robót ziemnych. 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 

projektowej: 

 odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ± 3 cm (odchylenie lokalne ± 

5 cm), 

 odchylenie szerokości korony i ławki nasypu ± 3 cm, 

 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz 

rzędnych korony nasypu ± 1 cm (odchylenie lokalne ± 2 cm), 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 

całej szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia 

określa Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 

po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, 

w zależności od rodzaju gruntu i  maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie w sposób podany poniżej: 

 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 

rzędnych korony nasypu ± 2 cm (odchylenie lokalne ± 3 cm), 

 odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n ± 0,05/ 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża ± 5 cm. 

13.   Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych. 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz STWiOR. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony 

należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno 

wykopów lub koronę nasypu przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu 

zaleca się: 

 tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż 

krawędzi skarp, 
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 w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie 

płynącej wody, należy je ubezpieczyć brzeg osłonami lub równorzędnymi 

umocnieniami, 

 w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie 

wykopu lub na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed 

wysychaniem; w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę 

gruntu rodzimego, a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 

20 cm warstwą gruntu dowolnego, 

 w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni 

skarp wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem 

przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu; w przypadku nasypów 

wbudowywanie gruntów wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod 

koroną nie jest zalecane, 

 zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

 w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało 

skuteczne, to uszkodzoną warstwę należy usunąć, 

 po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 

sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych 

z dokumentacją projektową. 

14. Roboty ziemne w okresie mrozów. 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu 

spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie 

można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 

 przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

 pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, 

trociny, piasek, torf itp.) 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. 

W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. W okresie mrozów można wykonywać 

nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru 

z zachowaniem następujących warunków: 

 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, 

a grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

 niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli 

zastosowane metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia 

i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

 przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej 

powinna być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

 

 

 w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy 

zabezpieczyć przez przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 
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15. Kontrola jakości robót. 

15.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontroli podlegają rodzaje 

i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany gruntu w złożu lub 

na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a także 

zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 

przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 

15.2   Kontrola wymiarów wykopów i nasypów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi 

w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo 

w miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany 

kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 

Kontroli podlegają: 

 rzędne dna, ławek i terenu, 

 usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

 wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

 nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych  

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach 

charakterystycznych, przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym 

odcinku. Kontroli podlegają: 

 rzędne stóp skarp, 

 rzędne korony i ławek, 

 usytuowanie i długość osi, 

 wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu), 

 nachylenie skarp. 

15.3   Kontrola wykonania uszczelnienia  

 

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w Projekcie Budowlanymj i ST  szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- przygotowanie podłoża gruntowego   

- układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych  przez producenta  folii, 

- właściwe zagęszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zagęszczenia minimum 

0,95 wskaźnika Proctora. 

- Pozytywna próba szczelności zgrzewów(połączeń) pasów 

 

15.4   Kontrola zagęszczenia nasypów. 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

 na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do 

układania następnej, 
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 po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy 

potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej 

częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających 

bezpieczeństwu, 

15.5   Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników. 

Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 

a) dziennika badań i pomiarów, 

b) zestawienia wyników badań, 

c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 

d) przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

 

16.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Częściowy odbiór robót przeprowadza się 

dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie 

następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie 

robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory poszczególnych warstw nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. 

W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. Odbiór 

końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 

częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 

sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne 

z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym 

terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego 

i odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni 

w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń 

związanych z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych 

robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 

BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 

postanowieniach i decyzjach. 

17.   Obmiar robót. 

17.1    Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

17.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

 dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

 dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 
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 dla formowania i zagęszczenia nasypów – m3 (metr sześcienny), 

 dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 

 dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów – m2 (metr kwadratowy), 

 dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 

 dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

 dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy). 

 

18   Podstawy płatności. 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

 

 PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

 PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

 PKN-CEN/TS 1852-3:2007P  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) 
- Część 3: Zalecana praktyka instalowania 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

 PN-B-12095:1997P - Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 

 Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo 

w dziedzinie gospodarki wodnej, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 

2003, 

 Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE, 

 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

C.   S – 01.07.00. INSTALACJE RUROCIĄGÓW. 

1.    Dane ogólne. 

1.1   Przedmiot STWiOR „Roboty instalacyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 

instalacyjnych. 

1.2   Zakres stosowania STWiOR „Roboty instalacyjne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11. 

1.3   Informacje organizacyjne i kolejność robót. 

 wytyczenie tras rurociągów, 

 oznaczenie punktów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i drenażowej 

 przygotowanie tras wykopów i zdjęcie humusu, 

 wykonanie wykopów pod rurociągi, 

 ręczny wykop pod rurociągi, 

 ułożenie i montaż rurociągów z utrzymaniem projektowanych spadków, 

 zasypanie wykopów i ponowne ułożenie zdjętego uprzednio humusu, 

 zasypanie wykopu wokół studzienki, 

 prace porządkowe 

 

2.    WYROBY BUDOWLANE 

2.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00 

2.2   Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 

muszą być nowe i nieużywane, 

 wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać 

z zachowaniem następujących parametrów: 

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

 posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do  stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 

użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 



39 

 

stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

2.3 Rury 

Do  budowy  kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

2.4   Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne (jeśli występują) należy wykonać z kręgów betonowych 

zgodnie z dokumentacją techniczną.  

3   WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, 

a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków 

bezpieczeństwa pracy. 

4    Wymagania i badania dotyczące budowy przewodów podziemnych wraz 

z obiektami lokalizowanymi na przewodach. 

4.1   Ułożenie przewodu na podłożu. 

 Ułożenie rur PCV na podsypce piaskowej. 

4.2   Dopuszczalne odchylenie osi przewodu. 

Wytyczenie tras rurociągów należy wykonać z dokładnością 0,10 m w stosunku do 

tras  wkreślonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb 

Inwestora. 

4.3 Głębokość ułożenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne 
odchylenie spadku przewodu. 

Założone głębokości ułożenia projektowanych rurociągów – zgodnie z dokumentacją.  

4.4   Warstwa ochronna zasypki. 

Ułożone rurociągi należy zasypać gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej 

kolejności zasypkę należy wykonać do wysokości około 10 cm na wierzch rury z ręcznym 

zagęszczeniem, szczególnie z boku rury. 

5.    Transport i składowanie rur z PE, PE drenażowych i PCV. 

5.1  Ogólnie. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 

procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny 

mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
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6.   Wykopy pod rurociągi. 

6.1 Uwagi na temat innych rurociągów, systemów kabli, fundamentów itd. 

Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował 

żadnych szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. 

Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. 

Odległość od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac 

remontowych. Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. 

Odległości muszą być podane w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie 

rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. 

przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu. Bez żadnych specjalnych 

pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne (ze względu na wpływ 

ogrzewania): 

 do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 

 do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), 

 pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedyńczych kabli 

pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 

 do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 – 1,0 

m, 

W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. Jeżeli 

rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 20°C, musi być oceniany 

wpływ temperatury na własności materiału. 

6.2   Przekrój poprzeczny wykopu. 

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża zależą od: 

 metod pracy łącznie z rozparciem ścian, 

 wymiarów i typów rur, 

 głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu, 

 warunków gruntowych, 

 występowania i poziomu wód gruntowych, 

 rodzajów nawierzchni, 

 ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, 

 fundamentów, 

 specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym 

wykopie. 

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu; dochodzi do 

tego czasem dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu. Jeżeli podłoże jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, 

zanim łyżka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas określania 

szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych struktur i na 

wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod rurociąg 

powinien być tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest 

dostatecznie dużo miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia 

dookoła i ponad rurą. Zmiana głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po 

uzgodnieniu tego z projektantami. 
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6.3   Wzmacnianie podłoża. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane 

o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa 

wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie 

wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru 

o wys. 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 

wykop został wykonany za głęboko. Rur z PE i PCV nie wolno układać na ławach 

betonowych ani zalewać betonem. 

7.    Układanie rurociągów. 

7.1   Czynniki dominujące. 

W projekcie i procesie wykonawczym muszą być należycie wzięte pod uwagę 

wszystkie czynniki, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, 

wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. Czynniki dominujące są określone przez 

głębokość układania, obciążenie rury, warunki gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. 

Podczas oceny czynników dominujących musi być również wzięty pod uwagę czas 

przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi 

być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna 

w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest aby ciężkie maszyny przejeżdżały pod 

rurociągami.  

7.2   Układanie i podpieranie rur. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być 

układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych 

w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji 

muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Dzięki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczające. Podczas prac 

wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 

ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą 

zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 

przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 

rurociągu. 

7.3   Obsypka rurociągu. 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji 

i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż 

do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 

rury. Materiał służący do wykonywania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 

materiał do wykonywania podłoża (patrz jak wyżej). Wypełnienie dookoła rurociągu może być 

gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. 

glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone 

w projekcie. Obsypka rurociągu musi być wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
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nie został przemieszczony. Uważne napełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet 

ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczania powinien 

być określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 

przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 

czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody 

w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczenie żwiru może być wykonane 

z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś sposób np. przez 

drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

8.   Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury pod rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 

Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie 

z zaleceniami projektu technicznego i jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 

mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału 

zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

9.    Łączenie rur. 

9.1   Metody łączenia. 

 Połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 

9.2 Zginanie na zimno. 

Niedopuszczalne jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się 

zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 

promienia gięcia do temperatury otoczenia. 

10.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie 

odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory 

poszczególnych warstw nasypu. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny 

kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej 

oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za 

niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić 

w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. Po zakończeniu robót 

Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć elementy 

zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej na 

realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli 

i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych 
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z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych robót należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy 

uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 

postanowieniach i decyzjach. 

11.   Obmiar robót. 

11.1   Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

11.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

 dla wykonania wykopów liniowych – m
3
 (metr sześcienny), 

 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla zasypywania wykopów – m
3
 (metr sześcienny), 

 dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m
2 
(metr kwadratowy), 

 dla humusowania skarp – m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla ułożenia rurociągu – m, 

 dla montażu urządzeń i kształtek – 1 szt. 

12. Przepisy związane 

 WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne – Metody badań stosowane do 

określenia skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach 

 PN-EN 752:2008E - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

 PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) 
- Część 3: Zalecana praktyka instalowania 

 PN-EN 12050-1:2002P – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania.  

 PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 7: Zalecenia do 
oceny zgodności 

 PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 124:2000P - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+175%3A2002
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+124%3A2000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  F. 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach 

zadania:  

 Budowa  przydomowej  oczyszczalni ścieków w m. Bodzów 
 

  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2    Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych dla powyższego zadania, zgodnie z następującymi 

projektami wykonawczymi części elektrycznej. 

1.3    Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są  zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót “Wymagania ogólne”. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  godność 

robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2.  Materiały 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z projektami 

wykonawczymi, w skład których wchodzi opis techniczny i rysunki.  

 

Materiały powinny być jak określono w dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez nadzór. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 

Nadzór. 
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3.   Sprzęt. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzór, sprzęt: 

 spawarka wirująca o prądzie 300-500A; 

 elektronarzędzia ręczne; 

 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych; 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT. 

Materiały przewidziane do wykonania robót elektrycznych mogą być przewożone 

krytymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1 . Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”, 

oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -  Montażowych 

Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno być takie jak to określono 

w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez nadzór inwestorski i autorski. 

5.2   P race przygotowawcze. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace przygotowawcze: 

 - dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt; 

5.3   Połączenia elektryczne przewodów. 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić; 

 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 

pastą polerską; 

 powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową; 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 

w projekcie wykonawczym; 

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną (kadmowane); 

5.7.1 Rozruch urządzeń. 

Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej 

z pływakiem. 
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6.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”, oraz 

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V 

Instalacje elektryczne. 

6.1   Kontrola jakości materiałów. 

Urządzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektroenergetyczne i przewody 

powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz 

wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

6.2  Kontrola i badania w trakcie robót. 

  zgodności z dokumentacją i przepisami; 

  poprawnego montażu; 

  kompletności wyposażenia; 

  poprawności oznaczenia; 

  braku widocznych uszkodzeń; 

  należytego stanu izolacji; 

  skuteczności ochrony od porażeń. 

 

7.   Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: 

  szt. montażu złączy kablowych na podstawie projektów wykonawczych; 

  m ułożenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urządzeń itp.  płaskownika FeZn, 

rur ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektów wykonawczych. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.  

 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1 Polskie Normy. 

 

 PN-HD 621 S1:2003E - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV - Ogólne wymagania 

i badania 

 PN-HD 60364-1:2010P - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.) 

 PN-IEC 60364-3:2000P  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-HD+621+S1%3A2003
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520928&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520928&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520928&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-HD+60364-1%3A2010
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560491&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559975&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559975&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559975&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-HD+60364-4-41%3A2009
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elektrycznym (oryg.) 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000P - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych 

 PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 PN-E-08501:1988P - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-N-50191:1993P - Słownik terminologiczny elektryki - Niezawodność, jakość usługi 

 PN-E-05033:1994P - Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 PN-E-01002:1997P - Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

 PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń 

i zakończeń przewodów   

 PN-E-79100:2001P - Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie 

i transport 

 PN-EN 61439-1:2011E - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

 

 

https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471429&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471429&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471429&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471429&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+61140%3A2003
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=521734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=521734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471280&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471280&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=468569&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=468569&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471430&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471430&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471430&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=472113&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=472113&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568791&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568791&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568791&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568791&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478651&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478651&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478651&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570005&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570005&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570005&page=1

