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Link do Biuletynu Zaméwien Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=s
how&amp;pozycja=221108&amp;rok=2012-06-26

Bytom Odrzanski: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci
Krélikowice gmina Bytom Odrzanski

Numer ogtoszenia: 221108 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdbwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski, tel. 068 3884022.

- Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bytomodrzanski.pl

- Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sa informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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I.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Budowa centrum
sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Krélikowice gmina Bytom Odrzanski.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: W ramach budowy
centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Krélikowice, gmina Bytom Odrzanski, nalezy
wykonaé m.in.: a) boisko do gry w pitke reczna, siatkbwke i koszykowke - 755,2 m2
(powierzchnia zabudowy) wraz z ogrodzeniem wysokim, b) fapacze pitek - ogrodzenie, c)
wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki (kolor kostki: szary), d) plac zabaw dla dzieci,
e) wiate wraz z infrastrukturg - 105,0 m2, f) odwodnienie, g) nasadzenie drzew i krzewdw, h)
montaz matej architektury.

Szczegotowy opis robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia okresla rozdziat

[l SIWZ, z uwzglednieniem nastepujacych uzupetnien: a)nawierzchnie placow zabaw w
okolicach urzgdzen zabawowych (w odlegto$ci ok. 1,5 m od urzadzenia jako nawierzchnie z
piasku wymywanego o frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolnego od czastek gliny i mutu. Na pozostate;
powierzchni terenu nalezy posiac¢ trawe, b)dostawa urzgdzen zabawowych wg zestawienia
stanowigcego integralng czesé SIWZ oraz kart technicznych, c) nasadzenie drzew i krzewdw:
DRZEWA - formy pienne - 19 szt. Dobrze przero$nieta bryta korzeniowa, korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. -
jabton ozdobna Malus Ola-15 szt. Pa175/18-25 x2 (o bryty korzeniowej 67-75 cm), -
brzoza pozyteczna Betula utilis Long Trunk - 4 szt. Pa 220/18-25 x2 (o bryly korzeniowe]
67-75cm), Pale do mocowania drzew: Okraglaki @8 cm 2,0 m zaostrzone jednostronnie -
57 szt.  Pétwatki @6 cm 2,0 m-57 szt. (do zbijania pali gérg i zabezpieczenia od dotu w 3
rzedach) Tasma do mocowania drzew STARSZE KRZEWY - 19 szt. - cis po$redni
Taxus media Hicksii - 19 szt. C10 wys. 125-150 x3 (trzykrotnie szkotkowane),
KRZEWY - C3 - 366 szt. - dobrze przero$nieta bryta korzeniowa, korzenie rownomiernie
roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowe;.
-pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius Diabolo- 26 szt. wys. 40-60 cm - lilak
pospolity Syrynga vulgaris Andenken an Ludwig Spath-17 szt.min.5 pedéw -
zywotnik zachodni Thuja occidentalis Columna - 80 szt. wys. 60-80 cm - zywotnik zachodni
Thuja occidentalis Danica - 100 szt. - tawuta japonska Spiraea japonica Golden Princess -
24 szt. - tawuta gestokwiatowa Spiraea densiflora - 50 szt. - tawuta szara Spiraea x
sinerea Grefsheim - 6 szt. - kolkwicja chinska Kolkwitzia amabilis - 6 szt. minimum 5 peddéw

- forsycja posrednia Forsythia x intermedia Golden Tims - 6 szt. minimum 5 peddw
- cyprysik Lawsona Chamaecyparis lawsoniana Golden King - 3 szt. - jatowiec Pfitzera
Juniperus x pfitzeriana Mint Julep - 9 szt. @ 100 cm - jatowiec pospolity Juniperus communis
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Repanda -9szt. 9 100cm - suchodrzew chinski Lonicera pileata Moss Green - 30 szt.
minimum 5 peddéw

d) usuniecie gatezi drzew, zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikéw..

I1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajgcych: nie.

11.1.5) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.22.20-4, 45.23.14.00-9.

11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 10.10.2012.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w
wysokosci 15.000 ztotych (stownie: pietnadcie tysiecy ztotych).

3/11



Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Krolikowice

Whpisany przez Tomasz Chmielewski
wtorek, 26 czerwca 2012 12:31

lll.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

1ll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie oédwiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, co
najmniej dwa zadania, z ktérych kazde polegato na utozeniu nawierzchni poliuretanowej o
powierzchni nie mniejszej niz 700 m2
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111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym

zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym

zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdéw w tym

zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym

zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada $rodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowag w wysokosci nie mniejszej niz 700.000 zt.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu, nalezy przedtozyé:

- wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

- informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokosé posiadanych srodkéw finansowych
lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu
na zdolnoé¢ finansowg innych podmiotow, przedktada informacje banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, dotyczaca podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajacg wysoko$¢ posiadanych przez ten podmiot
Srodkéw finansowych lub jego zdolno$¢ kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
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udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zadwiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

- aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

[11.4.3) Dokumenty podmiotdéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6
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miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt 111.5)

1.Formularz oferty - wz6r stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ 2.Petnomocnictwo do ztozenia oferty,
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z oferta.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii. 3.Dowod
wptacenia/wniesienia wadium.

lll.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie 0 zamoéwienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie
dotyczacym: a) zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia
wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub rezygnac;ji
zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) przedtuzenia terminéw
realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - nieterminowego przekazania przez
zamawiajgcego terenu budowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robét
budowlanych, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego, - koniecznoéci usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumnetacji projektowej ma wptyw na termin wykonnaia umowy, - w
przypadku wystgpienia kolizji nie ujetych w dokumentacji projektowej majacych wptyw na
termin wykonania umowy, - nieterminowego odbioru robo6t przez zmawiajgcego, - zlecenia
wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmianeg terminu
realizacji robét objetych niniejszg umowa, - wykopalisk archeologicznych, niewypatéw lub
niewybuchow, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, - z powodu sity wyzszej, ktérych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego i zostato
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zaakceptowane przez zamawiajgcego, ¢) zmiany w sposobie spetnienia $wiadczenia w
przypadku: - niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - koniecznosci zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, -
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku: - rezygnacji z cze$ci robot
o wartos¢ robdt, ktdre nie zostang wykonane, - zlecenia wykonania rob6t zamiennych, o réznice
pomiedzy wartoécig robdét zamiennych a wartoscig rob6t ktére nie bedg wykonane, - zmiany
zakresu rzeczowego w przypadkach bedacych nastepstwem koniecznosci usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmiany sposobu rozliczenia naleznosci w
przypadku zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez wykonawce, skutkujgcych
koniecznoécig ponoszenia przez wykonawce dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. 2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy w przypadku wprowadzenia w zycie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych
wywotujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia: www.bip.bytomodrzanski.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad
Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzanski.

1IV.4.4) Termin skiadania whioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
12.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferte nalezy ztozy¢é w sekretariacie (pokdj nr 6) Urzedu
Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzanskim lub przesta¢ na adres Zamawiajacego..

1V.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
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1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Przedsiewziecie realizowane w ramach programu OS 3 Jako$é
zycia na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej, dziatanie 313, 322, 323
Odnowa i rozwdj wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: tak
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