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Unowoczesnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski - przebudowa
drég powiatowych i gminnych w obrebie ulic: Szerokiej i Mtynskiej

Numer ogtoszenia: 58172 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdbwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski, woj. lubuskie, tel.

068 3884022.

- Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bytomodrzanski.pl
- Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sg informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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I.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Unowoczesnienie systemu
komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski - przebudowa drog powiatowych i gminnych w
obrebie ulic: Szerokiej i Miynskie;.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: W ramach
unowoczes$nienia systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski - przebudowa drdg
powiatowych i gminnych w obrebie ulic: Szerokiej i Mtyniskiej, nalezy wykona¢ m.in.: a)etap:
branza drogowa -ulica Botaniczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-1V,
wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm o Rm 2,5
MPa wykonanej w mieszankach stacjonarnych, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa grub. 25 po zageszczeniu,
utozenie nawierzchni z kostki brukowej, -ulica Fabryczna: mechaniczne wykonanie koryta w
gruncie kat. IlI-1V na gtebok. srednio 70 cm, pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdéw,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu
0/63 - warstwa o grub. 25 cm, utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
utozenie kraweznika bet. o wym. 15x30x100 cm na ptask wraz z wykonaniem taw bet., -ulica
Kolejowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat.lll-IV na gtebok. srednio 30 cm pod warstwy
konstrukcyjne chodnika, oczyszczenie warstw bitum., skropienie warstw bitum. emulsjg
asfaltowg, wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm po
zageszczeniu, utozenie kraweznika bet. o wym. 15x30x100 cm, wystajgcego na tawie z betonu
z oporem, -ulica Liliowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat. IV na gtebok. $rednio 60 cm
pod warstwy konstrukcyjne ulicy, wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub. 25 cm po zageszczeniu, utozenie nawierzchni z
kostki betonowej grub. 8 cm, wykonanie przepustu z rur bet. o srednicy 60 cm pod zjazdami,
wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostatego z wykopu z koryta drogi, utozenie liniowego
progu zwalniajgcego o ograniczonej predkosci przejazdu 25-30 km/h z kostki betonowe;j
ograniczonej kraweznikiem najazdowym, -ulica Mtynska: zdjecie warstwy humusu grub. $rednio
20 cm z pobocza, skarp oraz dna rowu wraz z zatadunkiem, rozebranie kraweznikéw bet.
15x30x100 z tawg betonowa, mechaniczne wykonanie koryta na gteboko$¢ srednio 35 cm pod
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warstwy konstrukcyjne jezdni z profilowaniem i zageszczeniem, mech. wykonanie koryta na
gtebokosc¢ srednio 20 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika z profilowaniem i
zageszczeniem, wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego, grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm pod chodnik i zjazdy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsjg asfaltowa, frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gteboko$¢ 5 cm, mechaniczne
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm po zageszczeniu, utozenie
kraweznika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystajgcego na tawie z betonu, -ulica Polna -
odcinek nr 1 oraz nr 2: mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia o grubosci 25 cm,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego, utozenie
nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki brukowej, utozenie kraweznika bet. o wym. 15x30x100
wystajgcego na tawie z betonu, wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;,
-ulica Sienkiewicza - wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20
cm o Rm 2,5 MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego bazaltowego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0,31,5 warstwa o gr.25 cm, utozenie nawierzchni z kostki brukowej bet. o
gr. 8 cm, -ulica Szeroka - rozebranie kraweznikbéw betonowych 15x30x100 z tawg betonowa,
rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 15 cm, regulacja pionowa studni
telekomunikacyjnych z wymiang pokryw, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego bazaltowego, utozenie naw. jezdni i zjazdoéw z kostki brukowej gr. 8 cm, utozenie
kraweznika betonowego o wym. 15x30x100, wystajgcego na tawie z oporem z betonu, utozenie
kraweznika betonowego o wym. 15x22x100 najazdowego na tawie z oporem, -ulica
Sucharskiego - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie na gtebokos¢ srednio 110 cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie,
utozenie nawierzchni z kostki betonowej o gruboéci 8 cm, utozenie kraweznika betonowego o
wym. 15x30x100 cm wystajgcego na tawie z betonu, utozenie kraweznika betonowego
najazdowego o wym. 15x22x100 cm, utozenie kraweznika betonowego o wym. 15x30x100 na
ptask, b)etap: branza sanitarna: -budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych z nastepujgcych ulic: Szeroka, Polna, Kolejowa, Botaniczna, Kreta i
Cicha do komory poprzez ktérg odprowadzane bedg Scieki deszczowe do kanatu fi 1000 i 1.200
mm, -montaz separatora wyposazonego w osadnik, przelew burzowy by-pass, filtr
koalescencyjny i automatyczne zamkniecie, -przetozenie odcinka sieci wodociggowej o $rednicy
fi 110 ze wzgledu na kolizje z projektowanym wpustem ulicznym WP4A i WP21, -wymiana sieci
wodociggowej o $rednicy fi 110 i 90 mm z rur PVC. c)etap: branza elektryczna: -budowa linii
kablowej oswietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm2, -wymiana szafki
odwietleniowej, -przebudowa linii napowietrznej nn. 0,4 kV - usuniecie kolizji w ul. Mtynskiej,
d)etap: branza zielen: -sadzenie drzew lisciastych - widnia pitkowana Amonagawa, -sadzenie
drzew lisciastych - wisnia pitkowana Kanzan, liliak pospolity Krasavitsa Moskwy, -sadzenie
krzewdw lisciastych - hortensja bukietowa Pink Diamond, tawuta japonska Anthony Waterer,
irga pozioma Coral Beauty, - sadzenie krzewow iglastych - jatowiec ptozacy Tamariscifolia, -
montaz obsadzonych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych. UWAGA! Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry musi uwzgledniaé etapowe wykonanie robot
budowlanych. W zwigzku z realizowaniem przez ENEA Operator robét zwigzanych z
kablowaniem niskiego napiecia, prace przy ulicy Szerokiej nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie
jako ostatni etap rob6t -w zatgczeniu mapa obrazujaca zakres prac nalezacy do ENEA.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac
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decyzje zatwierdzajaca projekt organizacji ruchu na czas robét. Szczegétowy opis robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia okre$la rozdziat Il SIWZ - dokumentacja
techniczna..

11.1.6) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 45.23.14.00-9,
45.31.43.10-7.

1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakorczenie: 30.10.2015.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w
wysokosci: 100.000 ztotych: stownie: sto tysiecy ztotych.

lll.2) ZALICZKI

1ll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
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OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie odwiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej: -dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na utozeniu nawierzchni z kostki
betonowej lub/i granitowej o pow. nie mniejszej niz 10.000 m2, - dwie roboty budowlane, z
ktorych kazda polegata na utozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, o pow. nie mniejszej niz
5.000 m2, -dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na utozeniu kabla
elektroenergetycznego o dtugosci nie mniejszej niz 200 mb, oraz zatgczy dowody okreslajace,
czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenia zamdwienia, spetnianie
warunku musi wykazac co najmniej jeden z wykonawcow albo wszyscy wykonawcy wspdlnie.
Wykazujgc spetnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamowien publicznych moze polegac¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow,

5/13



Unowoczesnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski - przebudowa drog powiatowy

Whpisany przez Tomasz Chmielewski
wtorek, 17 marca 2015 12:24

niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w

trakcie realizacji zamowienia.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym

zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym

zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada Srodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wys. nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt. Jezeli wykonawca
bedzie wykazywat spetnianie wymaganych warunkdéw przy pomocy dokumentow zawierajgcych
wartosci przedstawione w walutach obcych, zamawiajacy bedzie przeliczat waluty obce na ztote
(PLN) wg sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikaciji
ogtoszenia o przedmiotowym zamdwieniu na stronie internetowej zamawiajacego. W przypadku
wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, spetnianie warunku musi
wykazac co najmniej jeden z wykonawcow albo wszyscy wykonawcy wspoélnie. Wykazujac
spetnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych moze polegaé na zasobach ($rodkach finansowych lub zdolnoSci
kredytowej) innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tagczgcych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamédwienia.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu nalezy przedtozyé:

- wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych
robot, okredlajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

- okreslenie robdt budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w
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wykazie lub ztozenia po$wiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych
lub wykonanych nienalezycie

Nalezy wykazac: -dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na utozeniu
nawierzchni z kostki betonowej lub/i granitowej o pow. nie mniejszej niz 10.000 m2, -dwie
roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na utozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, o
pow. nie mniejszej niz 5.000 m2, -dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na utozeniu
kabla elektroenergetycznego o dtugo$ci nie mniejszej niz 200 mb,;

- informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowag wykonawcy, wystawiong
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert albo sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

- o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotdéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:
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[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia albo sktadania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowe;j

- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, Zze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

1l1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt 111.5)

1.Formularz oferty - wz6r stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ. W ofercie nalezy podac¢ cene oferty
obliczong wg zasad okreslonych w pkt 14 SIWZ oraz okres gwarancji na przedmiot zamowienia
- nalezy okresli¢ ilos¢é miesiecy. 2.Petnomocnictwo do ztozenia oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentow ztozonych wraz z ofertg. Petnomocnictwo nalezy ztozyc¢
w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. 3.Dowod wniesienia/wptacenia wadium.
4.Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze przedstawic inny
dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku. 5.W przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy i dodwiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zaméwienia, zdolnosciach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
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taczacych go z nimi stosunkéw zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, przedstawiajgc w tym celu: -pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia - oryginat, zawierajacego informacje dotyczace:
- rodzaju zasobdéw oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia, - okres korzystania przez Wykonawce z zasobow oddanych mu do
dyspozycji, - stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zaséb (np. umowa
zlecenie, kontrakt, umowa o wspotprace itp.), - forme uczestnictwa przy wykonywaniu
zamoOwienia (np. Podwykonawstwo, doradztwo) - w przypadku, gdy wykonawca polega na
wiedzy i doswiadczeniu oddanych mu do dyspozycji. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy. W przypadku nie wskazania innych
podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw, zatgczenie do oferty
zatgcznika nr 7 nie jest wymagane.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

- 1-Cena - 95.

- 2 - Okres gwarancji - 5.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: a) w przypadku
stwierdzenia przez zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czg$ci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy - w takim przypadku zmiana dotyczyé bedzie zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokos$ci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o
wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy, b) w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia w przypadku stwierdzenia koniecznosci: - zmiany materiatbw budowlanych,
sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robot w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu, urzgdzen lub
technologii nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu zamédwienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usunigcia wad lub konieczno$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmiany kierownika budowy - w takim
przypadku wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowana osoba
spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagane stawiane kierownikowi budowy w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza
umowa, Zmiany wskazane wyzej beda wprowadzone wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania. c) w zakresie dotyczgcym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana spowodowana moze by¢
okolicznosciami lezacymi wytgcznie po stronie zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zaréwno od zamawiajgcego jak i od wykonawcy skutkujgcymi konieczno$cig
przedtuzenia terminu wykonania w przypadku: - wstrzymania realizacji umowy z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy, - koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmiany w
dokumentaciji projektowej, jezeli konieczno$¢ usuniecie wady lub wprowadzenia zmiany w
dokumentaciji projektowej ma wptyw na termin wykonania, - wystgpienia opdznienia w
przekazaniu terenu budowy z winy zamawiajgcego, - opo6znienia w dokonaniu odbioru z
przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego, - warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych, wykonywanie robot budowlanych lub przeprowadzenie préb i sprawdzen, -
z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez zamawiajgcego, -
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczegblnosci: istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
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obiektow infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli majq te okoliczno$ci wptyw na
termin wykonania umowy, - wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce np. odkrycie niewypatéw i niewybuchdéw, zagrozenie wybuchem;
- zlecenia wykonania zamdéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmiane
terminu realizacji rob6t objetych niniejszg umowag, W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania umowy moze byc¢ przedtuzony o czas
trwania tych okolicznoéci. d) w zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku: -
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych bedacych
nastepstwem koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usunigcia wad lub konieczno$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o réznice pomiedzy wartoscig robot
zamiennych a wartoscig robét, ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw
zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie wykonawcy stanowiC bedzie zatwierdzony przez
zamawiajgcego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy - w
przypadku braku wtasciwych cen wykonawca kalkulujac cene jednostkowag przyjmuje ceny
materiatdw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie wyzsze
niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla
kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty, €) w zakresie dotyczgcym
zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) zakresu robét budowlanych, ktére wykonawca bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcdw, f) w zakresie dotyczgcym zmiany podwykonawcy
dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b Prawa zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, g) w zakresie
zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez
zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy lub wytycznych dotyczacych
realizacji zadania stanowigcego przedmiot umowy.

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia: www.bip.bytomodrzanski.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad
Miejski ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzanski (pokdj nr 4).
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IV.4.4) Termin skltadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
02.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie (pokoj nr 6) Urzedu
Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzanskim lub przesta¢ na adres zamawiajgcego.

1V.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod
nazwg Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych - Etap
Bezpieczenstwo-Dostepnosé-Rozwd;.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie
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